

**Proponente: 92.A**  
**Proposta: 2018/394**  
**del 18/04/2018**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 460**  
**del 04/05/2018**

**POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E  
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO". FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO "DUCATO ESTENSE". INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE : CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA GIOBERTI - LOTTO 2.A "OPERE DI FONTANERIE" E CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROVERSI - LOTTO 2.B "OPERE DI FONTANERIE". ATTIVAZIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

**componente funzionale (stralcio 1) – Corso Garibaldi (tratto piazza Gioberti)**

S\_03301 – CUP J82C17000120001

**componente funzionale (stralcio 2) – Corso Garibaldi (tratto piazza Roversi)**

S\_89401 – CUP J82C17000130001

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 12/04/2018, n. 60, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- gli interventi in oggetto sono stati inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018 – 2020 con l'adozione del P.T.LL.PP. 2018 - 2020 (Del. della G.C. 2017/200 del 21/7/2017) confermato con l'approvazione del P.T.LL.PP. 2018 - 2020 (Del. di C.C. n. 193 del 22/12/2017 “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e relativi allegati”):
  - tratto piazza Gioberti: codice PEG S\_03301 per un importo complessivo di € 700.000 - CUP J82C17000120001,
  - tratto piazza Roversi: codice PEG S\_89401 per un importo complessivo di € 950.000 - CUP J82C17000130001;
- con provvedimento agli atti P.G. n. 21321 del 19/05/2015 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione della struttura “Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione”, con decorrenza 01/06/2015, fino al termine del proprio mandato;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato, come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020, nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

**Richiamati:**

- la deliberazione di Giunta Comunale del 04/04/2017, I.D. n. 49 del 4/4/2017, avente ad oggetto “Piano stralcio "Cultura e Turismo" fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-

2020 – Progetto “Ducato Estense” - “Intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale, del Mauriziano e della passeggiata settecentesca di collegamento tra palazzo e reggia”. Approvazione degli studi di fattibilità, dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dell'aggiornamento del progetto preliminare di riqualificazione urbana “passeggiata settecentesca”.

- l'atto dirigenziale R.U.A.D. 573 del 21/4/2017, avente ad oggetto “Intervento n. 30 denominato “Ducato Estense”. Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale, del Mauriziano e della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia. Accertamento del contributo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.” con il quale si accerta l'entrata di € 13.800.000,00, quota parte dell'importo complessivo di € 14.500.000,00 di cui al disciplinare sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
- la determinazione dirigenziale R.U.D. 365 in data 21/4/2017, avente ad oggetto “Progetto “Ducato Estense”. Servizi di progettazione definitiva/esecutiva interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca –componenti funzionali restauro e riqualificazione funzionale Corso Garibaldi (tratto piazza Gioberti), Corso Garibaldi (tratto piazza Roversi) e viale Umberto Primo (tratto via Codro/via Magati). Provvedimenti conseguenti.” con il quale si attivano le procedure di scelta del contraente per l'affidamento del “Servizio di progettazione definitiva/esecutiva nell'ambito del piano stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 - progetto “Ducato Estense” - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca – Componente funzionale restauro e riqualificazione funzionale”, di **piazza Roversi** (stralcio 2 [S\_89401] di importo pari a € 800.000), **piazza Gioberti** (stralcio 1 [S\_03301] di importo pari a € 550.000) e **viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)** (stralcio 5 [S\_03701];

#### **Dato atto che:**

- in data 10 novembre 2017 PG 117983 è stata richiesta, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) del Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 07.12.2016, la rimodulazione del finanziamento complessivo del progetto “Ducato Estense” per quanto attiene la città di Reggio Emilia, rimodulazione volta a ridistribuire le risorse per alcuni interventi, senza generare incremento e decremento rispetto al finanziamento iniziale di 14.500.000 di euro ;
- nell'ambito della suddetta richiesta di rimodulazione è stato proposto nello specifico di *rimodulare le risorse finanziarie delle componenti/lotti funzionali Corso Garibaldi -tratto piazza L. Gioberti, Corso Garibaldi - tratto piazza L. Roversi e via L. Ariosto sud - tratto*

*piazza XXIV maggio/porta Castello nel rispetto dell'importo complessivo dell'intervento, prevedendo un incremento di € 150.000 per le componenti/lotti funzionali Corso Garibaldi - tratto piazza L. Gioberti e tratto piazza L. Roversi e una decurtazione di € 300.000 per la componente/lotto funzionale via L. Ariosto sud - tratto piazza XXIV maggio/porta Castello;*

- gli interventi in oggetto, a seguito della richiesta di rimodulazione, prevedono un finanziamento complessivo dell'importo di euro 700.000 (piazza Gioberti) ed euro 950.000 (piazza Roversi);
- in sede di approvazione del P.T.LL.PP. 2018 – 2020 gli interventi sono stati iscritti, rimodulati e rifinanziati dal Contributo MiBACT per l'importo complessivo di € 700.000 (piazza Gioberti) ed euro 950.000 (piazza Roversi);
- in data 08/03/2018 PG 2018/31706 è pervenuta a questo Comune l'autorizzazione del MiBACT alla rimodulazione degli interventi come da richiesta inoltrata in data 10 novembre 2017, PG 117983;
- entrambi gli interventi in oggetto, denominati corso Garibaldi (tratto di piazza Gioberti) e corso Garibaldi (tratto di piazza Roversi), ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 sono stati suddivisi in due lotti prestazionali:
  - lotto 1 in cui ricadono lavori stradali e opere complementari, pubblica illuminazione, arredo e verde;
  - lotto 2 in cui ricadono tutte le lavorazioni idrauliche ed elettriche relative alla realizzazione di una fontana (opere di fontanerie)

**Richiamate, altresì,** le seguenti deliberazioni:

- G.M. I.D. 51 in data 29/3/2018 avente ad oggetto "Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Progetto "Ducato Estense" - "Intervento di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia". Corso Garibaldi (tratto piazza Gioberti). Approvazione del progetto esecutivo." con la quale si è approvato il seguente quadro economico:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Gioberti)		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 700.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)		
CUP J82C17000120001 CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)		
QUADRO ECONOMICO PRE-GARA		
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	Costo attività	Totale parziale
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>		
<b>LOTTO 1</b>		
1) Importo dei lavori	€ 281.708,49	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 130.879,42	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.335,95	
4) servizi e forniture	-€	
<b>Totale parziale LOTTO 1</b>	<b>€ 432.923,86</b>	
<b>LOTTO 2</b>		
1) Importo dei lavori	€ 41.161,80	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 14.209,20	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 512,00	
4) servizi e forniture	-€	
<b>Totale parziale LOTTO 2</b>	<b>€ 55.883,00</b>	
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 488.806,86</b>	
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Spese tecniche</b>		
<b>Indagini</b>		
a) indagini geologiche	€ 1.900,00	
b) analisi di laboratorio	€ -	
c) analisi specialistiche	€ -	
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ -</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 26.111,12	
f) direzione lavori + contabilità	€ 21.214,58	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 5.534,27	
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ 2.750,00	
p) collaudo statico	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 55.609,97</b>	<b>€ -</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>		
r) alla rete di energia elettrica	€ 8.000,00	
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro .....	€ -	
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 8.000,00</b>	
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 48.880,69	
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 7.820,91	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.500,00	
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Consulenze specialistiche	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Servizi e forniture	€ 20.048,63	
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 79.250,23</b>	<b>€ -</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>		
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 32.287,03	
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 14.508,86	
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.084,80	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 12.723,56	
IVA su forniture e servizi	€ 4.410,70	
IVA su indagini	€ 418,00	
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 66.432,95</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 700.000,00</b>	<b>€ -</b>
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Secretariato Generale - Servizio II.	€ 14.000,00	
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario	€ 14.000,00	
<b>IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare</b>	<b>€ 28.000,00</b>	

(\*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.

- la deliberazione G.M. I.D. 50 in data 29/3/2018 avente ad oggetto “Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Progetto “Ducato Estense” - “Intervento di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia”. Corso Garibaldi (tratto piazza Roversi). Approvazione del progetto esecutivo.” con la quale si è approvato il seguente quadro economico:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016		
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA		
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia		
Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roversi)		
Importo intervento da decreto di assegnazione: 950.000€ a seguito di rimodulazione approvata con comunicazione PG 31706 del 08/03/2018 (Prot. 0002513)		
CUP J82C17000130001 CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)		
QUADRO ECONOMICO PRE-GARA		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>		
<b>LOTTO 1</b>		
1) Importo dei lavori	€ 433.016,80	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 176.474,83	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.099,17	
4) servizi e forniture	€ -	
<b>Totale parziale LOTTO 1</b>	<b>€ 634.590,80</b>	
<b>LOTTO 2</b>		
1) Importo dei lavori	€ 29.188,69	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 10.688,35	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 532,16	
4) servizi e forniture	€ -	
<b>Totale parziale LOTTO 2</b>	<b>€ 40.409,20</b>	
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 675.000,00</b>	
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Spese tecniche</b>		
<b>Indagini</b>		
a) indagini geologiche	€ -	
b) analisi di laboratorio	€ -	
c) analisi specialistiche	€ -	
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 33.428,56	
f) direzione lavori + contabilità	€ 28.059,05	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 11.750,12	
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze progettazione	€ -	
p) collaudo statico	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 73.237,73</b>	<b>€ -</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>		
r) alla rete di energia elettrica	€ 5.000,00	
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro .....	€ -	
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 5.000,00</b>	
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 67.500,00	
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 10.800,00	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.500,00	
Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Consulenze specialistiche	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Servizi e forniture	€ 25.988,10	
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 106.788,10</b>	<b>€ -</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>		
IVA su lavori (per entrambi i lotti)	€ 46.220,55	
IVA su manodopera (per entrambi i lotti)	€ 18.716,32	
IVA su oneri sicurezza (per entrambi i lotti)	€ 2.563,13	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 16.756,79	
IVA su forniture e servizi	€ 5.717,38	
IVA su indagini	€ -	
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 89.974,17</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ -</b>
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota <u>Segretariato Generale - Servizio II</u>	€ 19.000,00	
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota <u>Beneficiario</u>	€ 19.000,00	
<b>IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare</b>	<b>€ 38.000,00</b>	

(\*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.

**Ravvisata** la necessità di attivare quanto prima e di comprimere al massimo le procedure volte all'affidamento dei lavori in oggetto, al fine di rispettare gli impegni di cui al disciplinare sottoscritto tra il Comune di Reggio Emilia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie del manufatto oggetto d'intervento, quale nodo strategico per la mobilità pubblica e privata e il conseguente danno all'interesse pubblico che deriverebbe dal ritardo nella consegna dei lavori oggetto di gara, si ritiene necessario avvalersi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

**Considerato che** entrambi i progetti esecutivi sono stati oggetto:

- di verifica positiva, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come attesta la "verifica ai fini della validazione" in data 27/3/2018:
  - piazza Gioberti, PG n. 2018/39858;
  - piazza Roversi, PG n. 2018/39850;
- di validazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come attesta il verbale in data 27/3/2018 a firma del Responsabile del Procedimento:
  - piazza Gioberti, PG n. 2018/39958;
  - piazza Roversi, PG n. 2018/39970;

**Considerato, altresì, che**, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 entrambi i progetti sono stati suddivisi in 2 lotti prestazionali:

- stralcio 1) – Corso Garibaldi (tratto piazza Gioberti) [S\_03301] – CUP J82C17000120001:
  - lotto 1: € 432.923,86 € (incluso oneri della sicurezza)
  - lotto 2: € 55.883,00 € (incluso oneri della sicurezza)
- stralcio 2) – Corso Garibaldi (tratto piazza Roversi) [S\_89401] – CUP J82C17000130001:
  - lotto 1: € 634.590,80 € (incluso oneri della sicurezza)
  - lotto 2: € 40.409,20 € (incluso oneri della sicurezza)

**Richiamate** le sottoelencate determinazioni dirigenziali, con le quali sono state attivate le procedure di affidamento del lotto 1 (lavori stradali e opere complementari, pubblica illuminazione, arredo e verde):

- Corso Garibaldi (tratto piazza Gioberti): lotto 1 [S\_03301] – CUP J82C17000120001 - **R.U.D. 359 del 9/4/2018**: "Piano Stralcio "Cultura e Turismo". Fondo per lo sviluppo e la



coesione (FSC) 2014-2020. Progetto “Ducato Estense”. Interventi di restauro e valorizzazione della “Passeggiata Settecentesca” di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale Corso Garibaldi (tratto piazza Gioberti) - lotto 1. Attivazione procedure di affidamento.”

- Corso Garibaldi (tratto piazza Roversi): lotto 1\_ [S\_89401] – CUP J82C17000130001 - **R.U.D. 360 del 9/4/2018**: “Piano Stralcio “Cultura e Turismo”. Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Progetto “Ducato Estense”. Interventi di restauro e valorizzazione della “Passeggiata Settecentesca” di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale Corso Garibaldi (tratto piazza Roversi) - lotto 1. Attivazione procedure di affidamento.”;

**Ravvisata** la necessità di attivare le procedure volte all’affidamento dei lavori relativi agli interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca:

- Corso Garibaldi – tratto Piazza Gioberti : lotto 2.a “opere di fontanerie”;

- Corso Garibaldi – tratto Piazza Roversi : lotto 2.b “opere di fontanerie”;

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato, inoltre, che:**

- la procedura di affidamento dei lavori in oggetto si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con avviso di indizione di gara;

- gli importi a base di gara suddivisi nei due lotti di intervento sono:

– Corso Garibaldi (tratto piazza Gioberti): lotto 2.a “opere di fontanerie S\_03301] – CUP J82C17000120001

importo dei lavori	€	41.161,80
(importo manodopera)	€	14.209,20
oneri della sicurezza	€	512,00
		-----
	€	55.883,00
IVA 10%	€	5.588,30
		-----
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>61.471,30</b>

– Corso Garibaldi (tratto piazza Roversi): lotto 2.b “opere di fontanerie” [S\_89401] – CUP J82C17000130001

importo dei lavori	€	29.188,69
(importo manodopera)	€	10.688,35
oneri della sicurezza	€	532,16
		-----
	€	40.409,20
IVA 10%	€	4.040,92
		-----
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>44.450,12</b>

- l'aggiudicazione di entrambi i lotti 2.a) e 2.b) avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità espresse dall'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
- il concorrente potrà partecipare ad uno od entrambi i lotti, purché sia in possesso delle relative qualificazioni, nella categoria indicata, fatta salva la possibilità di ricorrere al subappalto nei casi previsti dalla normativa. Nel caso in cui l'appaltatore partecipi ad entrambi i lotti, dovrà possedere i requisiti di qualificazione e le classifiche corrispondenti alla sommatoria degli importi riferiti ai lotti ai quali intende partecipare;
- l'avviso pubblico di indizione di gara verrà pubblicato sul Profilo del committente dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 216, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 .

**Visti** gli schemi allegati del disciplinare di gara e capitolati tecnico prestazionali;

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Attesa** la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/2000.

**Visti altresì:**

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
- il dpR 207/2010 per le parti ancora in vigore.

## D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare il disciplinare di gara con i rispettivi allegati e i capitolati tecnici prestazionali, allegati quale parte integrante e sostanziale, relativi alle procedure per l'affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 di Corso Garibaldi (tratto piazza Gioberti): lotto 2.a “opere di fontanerie” [S\_03301] – CUP J82C17000120001 e di Corso Garibaldi (tratto piazza Roversi): lotto 2.b “opere di fontanerie” [S\_89401] – CUP J82C17000130001;
3. di confermare la prenotazione di impegno complessiva di **€ 61.471,30** (€ 55.883,00 + € 5.588,30 IVA 10%) con imputazione alla Missione/Programma 05.01, del Titolo 2, codice di bilancio 2.02.01.09.012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, al capitolo 40126/5, del PEG 2018, denominato “Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi/piazza Gioberti (vegg. Cap. E.9226 art.3)”, codice prodotto-progetto S\_03301, centro di costo 0196, codice unico di progetto (CUP) J82C17000120001, finanziata con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458 (*giusta prenotazione impegno 2018/2703*).
4. di confermare la prenotazione di impegno di spesa complessiva di **€ 44.450,12** (€ 40.409,20 + € 4.040,92 IVA 10%) con imputazione alla Missione/Programma 05.01, del Titolo 2, piano finanziario 2.02.01.09.012, del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, al capitolo 40126/3, del PEG 2018, denominato “Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi/piazza Roversi (vegg. Cap. E.9226 art.3)”, codice prodotto-progetto S\_89401, centro di costo 0196, codice unico di progetto (CUP) J82C17000130001, finanziata con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458 (*giusta prenotazione impegno 2018/2704*);
5. che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. - relativa al “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” - i codici CIG verranno richiesti prima della scelta dei contraenti, o al più tardi, in sede di ordinazione della spesa da parte del responsabile unico del procedimento competente, “...indipendentemente dalla procedura di scelta adottata e dall'importo del contratto”;

6. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

Il Direttore  
Area Competitività e Innovazione Sociale  
arch. Massimo Magnani

**MAGNANI MASSIMO**  
2018.05.09 07:57:54

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitti

CN=MAGNANI MASSIMO  
C=IT  
O=COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA  
2.5.4.5=IT:MGNMSM67L05  
RSA/1024 bits





## Comune di Reggio nell'Emilia

### Servizio Finanziario

### Visto di Regolarità Contabile

<b>Proponente: 92.A</b> <b>Proposta: 2018/394</b>	del 18/04/2018
--	----------------

**Oggetto:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO". FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO "DUCATO ESTENSE". INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE : CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA GIOBERTI - LOTTO 2.A "OPERE DI FONTANERIE" E CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROVERSI - LOTTO 2.B "OPERE DI FONTANERIE". ATTIVAZIONE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Reggio nell'Emilia, 10/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PRANDI MONICA**  
2018.05.10 16:03:39

CN=PRANDI MONICA  
C=IT  
O=COMUNE DI REGGIO N  
2.5.4.97=CF:IT-0014592035

RSA/2048 bits



---

**Esercizio 2018**

**Piano Finanziario:** 05.01.2

**Programma/Missione/Capitolo** 01 - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)

**Tipo Movimento** U

**Des. Tipo Movimento** INS SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2018/2703/2 - CONFERMA PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI CORSO GARIBALDI (TRATTO P.ZA GIOBERTI) LOTTO 2 A OPERE DI FONTANERIE

**Importo** 61.471,30

**Siope** : 2107 DESCR : Altre infrastrutture

**Codice CUP** : J82C17000120001

**Codice CIG** :

---

---

**Esercizio 2018**

**Piano Finanziario:** 05.01.2

**Programma/Missione/Capitolo** 01 - INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROVERSI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)

**Tipo Movimento** U

**Des. Tipo Movimento** INS SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2018/2704/2 - CONFERMA PRENOTAZIONE DI SPESA AFFIDAMENO LAVORI CORSO GARIBALDI (TRATTO PIAZZA ROVERSI, LOTTO 2B "OPERE DI FONTANERIE")

**Importo** 44.450,12

**Siope** : 2107 DESCR : Altre infrastrutture

**Codice CUP** : J82C17000130001

**Codice CIG** :

---