

Proponente: 34.B
Proposta: 2019/2020
del 12/11/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1190
del 18/11/2019

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: CARBONARA Dr. Roberto Maria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - CIG 7730134460.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 23 del 05/02/2019, come modificata con Delibere di Consiglio Comunale n. 44 dell'08/04/2019 e n°. 67 del 29/07/2019, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e le sue successive variazioni, nonchè il Documento Unico di Programmazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 24 del 7 febbraio 2019 è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 – Risorse Finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visti i provvedimenti in atti ai P.G. n. 135704 e 135946 del 10/07/2019, con i quali il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha provveduto all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali di inizio mandato amministrativo (scadenza al 31/12/2019), con applicazione di tecniche di rotazione straordinaria, a seguito dei quali, il Dirigente – RUP dei lavori in oggetto, Ing. Ermes Torreggiani, è stato destinato ad altro incarico dirigenziale – per le motivazioni ivi indicate – con assunzione di responsabilità procedimentale dei lavori di cui alla presente procedura di gara in capo all'Ing. David Zilioli.

Vista la conseguente Delibera di Giunta Comunale ID n. 127 del 26/07/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di Responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali di inizio mandato amministrativo", al fine di potere procedere con la conseguente gestione finanziaria.

Visti e richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 42334/252 del 18/12/2014, esecutiva in data 18/12/2014, avente ad oggetto: "Rifacimento degli impianti antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia: approvazione del progetto definitivo";
- la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1538 del 30/12/2016, esecutiva in data 30/12/2016, avente ad oggetto: "Devoluzione di quota parte del mutuo Cassa DD.PP a carico dello Stato, per il finanziamento dell'intervento di realizzazione del nuovo impianto antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia – Operazioni contabili conseguenti alla sottoscrizione del contratto e approvazione della determina a contrarre", con cui si stabiliva di procedere all'affidamento dei relativi interventi mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 186.727,00 (di cui

Euro 2.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%;

- il Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1914 del 29/11/2018, immediatamente esecutivo, avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo Capitolato Speciale di Appalto e dei criteri di selezione dell’offerta dei lavori di rifacimento degli impianti antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia”.

Preso atto che sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara e degli allegati:

Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia dal 27/12/2018 al 24/01/2019 (N°. Registro 2018/7500);

Pubblicazione sul Profilo di Committente della Stazione Appaltante a partire dal 27/12/2018 per tutta la durata della procedura di gara;

Pubblicazione su SITAR a partire dal 28/12/2018.

Evidenziato che:

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 142 del 31/01/2019 veniva disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura di cui in oggetto, a seguito della prima seduta pubblica di gara esperita in data 25/01/2019;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 485 dell’ 01/04/2019 veniva nominata la Commissione di Gara preposta all’espletamento della procedura aperta in argomento;
- in data 12/06/2019 con lettera P.E.C. (agli atti P.G. Partenza nn. 2019/114696 – 114704 – 114714 – 114719) veniva comunicata a tutti gli operatori economici che avevano presentato offerta, la convocazione della seconda e ultima seduta pubblica di gara, per il giorno Venerdì 14/06/2019;
- il giorno Venerdì 14/06/2019 la suddetta seconda e ultima seduta pubblica di gara non ha potuto svolgersi, causa impedimento del Presidente della Commissione di Gara;
- il giorno Lunedì 17 Giugno 2019 L’Ufficio Appalti provvedeva a pubblicare sul Profilo di Committente un avviso in merito al mancato svolgimento della seconda e ultima seduta pubblica di gara, del seguente tenore: *“Si comunica che la seconda seduta pubblica di gara, che avrebbe dovuto svolgersi il giorno Venerdì 14/06/2019 alle ore 9:00, non ha avuto luogo per impedimento del Presidente della Commissione di Gara. La nuova data verrà pubblicata sul Profilo di Committente e comunicata ad ogni concorrente tramite P.E.C.”*. Tale avviso veniva comunicato via P.E.C. a tutti gli Operatori Economici partecipanti (agli atti, P.G. Partenza n. 2019/120091 – 120096 –

120101 – 120104);

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1396 del 12/09/2019 veniva approvata la Modifica del provvedimento di nomina della Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto.
- in data 17/09/2019, si svolgeva la seconda e ultima seduta pubblica di gara, come consta da verbale P.G. n. 167175 del 17/09/2019, che si allega come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
- con il citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, nella quale risulta candidato aggiudicatario l'operatore economico partecipante **TERMOIDRAULICA BRUSCHINI di Bruschini Andrea**, per avere presentato un ribasso percentuale del **28,140%** sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 133.068,67** (di cui **€ 2.300,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, con una economia di spesa di **€ 51.208,33** oltre IVA 22%, ed avendo dichiarato un importo relativo ai costi della manodopera, in percentuale del 30% rispetto all'importo lavori a base di gara;
- al termine della seconda seduta pubblica la Commissione di gara deliberava:
 1. che non vi era necessità di richiedere giustificativi in merito alla verifica di congruità dell'offerta, non avendo ottenuto l'offerta, punteggi superiori ai 4/5, rispetto ai massimi fissati nel bando di gara, in entrambi i parametri, tecnico – qualitativo ed economico;
 2. che era da inviarsi richiesta di giustificativi relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di Offerta Economica, inferiori alla percentuale indicata da Bando di Gara;
- con comunicazione inviata via P.E.C. in data 23/09/2019 in atti al P.G. n. 169633, il Servizio Appalti formulava richiesta dei suddetti giustificativi;
- con comunicazione inviata via P.E.C. in data 02/10/2019 in atti al P.G. n. 175476, la ditta **TERMOIDRAULICA BRUSCHINI di Bruschini Andrea**, forniva i giustificativi richiesti, che il RUP, con comunicazione del 05/11/2019, protocollata in data 11/11/2019 con P.G. n. 199360, ha considerato idonei a comprovare la congruità dell'offerta presentata;
- i due documenti sopra citati si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- si è attivato l'iter delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'impresa aggiudicataria sui requisiti generali e morali, economico- professionali e tecnico-organizzativi.

Accertato che si sono conclusi con esito di regolarità i controlli sul citato operatore economico aggiudicatario della gara in oggetto, in merito al possesso dei suddetti requisiti.

Dato atto che si è richiesta, tramite il sistema AvcPass, la verifica di assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. e che detta verifica verrà inoltre effettuata nuovamente prima della stipula contrattuale sul portale SICEANT (Sistema di Certificazione Antimafia).

Ritenuto che le operazioni di gara, secondo quanto rileva dagli atti più sopra richiamati e dalle presenti promesse, nonché secondo il contenuto del processo verbale di cui al punto precedente, si sono svolte regolarmente e sono pertanto suscettibili di approvazione.

Dato atto che, in applicazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai fini della stipula del contratto relativo alla presente procedura di appalto, si applica il termine dilatorio dei 35 (trentacinque) giorni, c.d. *stand still period*;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 dell'01/12/2010 ss.mm.ii., in particolare gli artt. 3 "Atti di organizzazione" e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali".

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12 febbraio 2018, esecutiva dal 04/03/2018;

DETERMINA

1. di approvare il Verbale di proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice per l'affidamento della procedura aperta per l'affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA (CIG 7730134460) (in allegato);
2. di aggiudicare, con le modalità e le motivazioni indicate in premessa, sotto riserva di legge

e nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa:

TERMOIDRAULICA BRUSCHINI di Bruschini Andrea, con sede a Campi Bisenzio (FI), in Via Cimabue, 26/A – C.A.P. 50013 – C.F. BRS NDR 81E04 D612Y – P.IVA 06210410483,

per avere presentato un ribasso percentuale del **28,140%** sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 133.068,67** (di cui **€ 2.300,00** per oneri di sicurezza) oltre IVA 22%, di cui il 30% per costi della manodopera;

3. di imputare la spesa complessiva di **€ 162.343,78 IVA compresa** come segue:

quanto ad **Euro 73.773,27 oltre IVA 22% (Euro 90.003,39 IVA compresa)**, alla Missione 02 Programma 01 Titolo 2 codice del piano dei conti **2.02.01.09.999** del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – annualità 2019 – al capitolo P.E.G. N. **40110/3** “ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA – QUOTA PARTE REISCRIZ. FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CONTR. STATALE VEGG. E. 9076/1”, Cod. Progetto AMP2002_001604 (Imp. 2019/1433);

quanto ad **Euro 59.295,40 oltre IVA 22% (Euro 72.340,39 IVA compresa)**, alla Missione 02 Programma 01 Titolo 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118 **2.02.01.09.999** del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Esercizio 2019 – al capitolo P.E.G. 2019 **40110/2** d “LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”, Cod. Progetto AMP2002_001604 (Imp. 2019/1432);

4. di dare atto che:

- l'economia ottenuta a seguito di ribasso di gara ammonta ad un totale di **€ 51.208,33 oltre IVA 22% (€ 62.474,16 IVA inclusa)**, che, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 Allegato A2, costituisce economia di bilancio e confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente, che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa, finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione, e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla Legge 24 Dicembre 2012, n. 243;

- l'economia suindicata trova allocazione come segue:

- per l'importo di **Euro 28.389,89 oltre IVA 22% (Euro 34.635,67 IVA INCLUSA)** al Capitolo **40110/2** del P.E.G. 2019 denominato “ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA – QUOTA PARTE REISCRIZIONE FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CONTR. STATALE VEGG. E. 9076/1” - Cod. Progetto AMP2002_001604

finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti (Impegno 2019/1433);

- per l'importo di **Euro 22.818,43 oltre IVA 22% (Euro 27.838,49 IVA INCLUSA)** al Capitolo **40110/2** del P.E.G. 2019 denominato "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA – QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI REGGIO E." - Cod. Progetto AMP2002_001604 finanziato con risorse proprie dell'Amministrazione Comunale (Impegno 2019/1432);

- con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni" si provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando l'importo derivante dal ribasso di gara;

- nel corso della procedura di gara si è provveduto alle pubblicazioni prescritte ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge n. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il codice identificativo gara (CIG): **7730134460**;

5. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

**Il Dirigente ad interim del
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa
Dott. Roberto Maria Carbonara**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.