
GARA

mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18

aprile  2016  n.  50,  per  l'aggiudicazione  dell'appalto  pubblico  di  lavori,  come  definito

dall'articolo  3  comma  1  lettera  II)  d.lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  avente  ad  oggetto  la

“Riqualificazione e recupero funzionale del Capannone 15 b/c” previa “Bonifica dei suoli e

ripristino ambientale del sito contaminato ex Officine Reggiane lotto 15”, parte integrante

del presente appalto, nell’ambito del  "PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM)

ed ex Officine Reggiane - capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa,

braccio storico di  viale Ramazzini e capannone 15" del  Programma di  Riqualificazione

Urbana “PRU-IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce” in Reggio nell’Emilia” 

CIG: 8392812F8C

CUP J82J18000090001;

CUP (Finanziamento Train-ER): E89H17000030009

CPV:45210000-2



Quesito 4

In riferimento a quanto indicato, considerando il periodo di chiusura estiva ed anche la
complessità  dello  studio  in  argomento,  al  fine  di  consentire  una  accurata  e  puntuale
formulazione dell’offerta  economica e tecnica,  CHIEDE  una proroga di  gg.  20 (diconsi
giorni venti) dei relativi termini di presentazione.

Risposta al quesito 4

Si rinvia a quanto esposto ai punti 50,51,52,53,54 della premessa del Disciplinare di Gara,
ad esplicitazione della insussistenza dei presupposti per procedere alla concessione di
proroga del termine ultimo per la ricezione delle offerte. I motivi ivi esplicitati (necessario
rispetto  del  cronoprogramma  allegato  alla  Convenzione  stipulata  dal  Comune  con  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di evitare sospensioni o revoche del
finanziamento) sono considerati prevalenti da questa stazione appaltante, rispetto alle pur
comprensibili,  ma  recessive,  esigenze  di  carattere  organizzativo  rappresentate  dagli
operatori economici. 

Reggio nell'Emilia, li  04.09.2020

STU Reggiane s.p.a.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(arch. Massimo Magnani) 


		2020-09-07T15:49:21+0200
	MASSIMO MAGNANI




