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ALLEGATO C2
MODULO DI OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO

Oggetto:

Spett. le

Comune di Reggio Emilia

Archivio Generale — Sezione Protocollo
Via Mazzacurati n. 11

42122 Reggio Emilia

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE, IMPIANTISTICA MECCANICA ED ELETTRICA, ANTINCENDIO)
E DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO "NUOVA SEDE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA IV NOVEMBRE — AREA EX-ENOCIANINA"
IN REGGIO NELL'EMILIA CIG 8150430B99 CUP: J81H18000020004
CUI:S00145920351201900110

OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO

Il sottoscritto

nato a

documento d'identita

in qualita di

della societa (se ricorre)

con sede in

indirizzo

Partita I.V.A. Codice Fiscale

a) per l'ultimazione del servizio di progettazione definitiva (architettonica, strutturale,
impiantistica meccanica ed elettrica, antincendio) dei lavori pubblici aventi ad oggetto "Nuova sede
della Polizia Municipale in via IV Novembre — area Ex-Enocianina" in Reggio nell'Emilia CIG:
8150430B99. CUP: J81H18000020004 CUI:S00145920351201900110:

un anticipo pari a giorni (dicesi ) naturali e consecutivi

rispetto al termine per l'ultimazione del servizio, termine previsto in giorni 40 (quaranta) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data dell'inizio del servizio per la consegna del progetto definitivo o

dell’eventuale affidamento in via d’'urgenza, si che il nuovo termine conseguente per la ultimazione
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della progettazione definitiva sara pari a giorni (dicesi )

naturali e consecutivi;

b) per l'ultimazione del servizio di progettazione esecutiva (architettonica, strutturale,
impiantistica meccanica ed elettrica, antincendio) dei lavori pubblici aventi ad oggetto "Nuova sede
della Polizia Municipale in via IV Novembre — area Ex-Enocianina" in Reggio nellEmilia CIG:
8150430B99. CUP: J81H18000020004 CUI:S00145920351201900110:

un anticipo pari a giorni (dicesi ) naturali e consecutivi

rispetto al termine per l'ultimazione del servizio, termine previsto in giorni 60 (sessanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla di approvazione del Progetto Esecutivo da parte dellAmministrazione,
si che, il nuovo termine conseguente per la ultimazione della progettazione esecutiva sara pari a

giorni (dicesi ) naturali e consecutivi:

Si precisa al riguardo che il Tempo utile per l'ultimazione dei servizi, non potra, in ogni
caso, risultare inferiore a 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, per la
consegna del progetto definitivo e né potra essere inferiore a 50 (cinquanta) giorni
naturali e consecutivi, per la consegna del progetto esecutivo, ai sensi di quanto

disposto dal punto 22 del Disciplinare di Gara.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

*)

Allega: copia documento di identita in corso di validita del dichiarante

(*) Nel caso di Consorzio, I'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Consorzio
stesso e dalle Consorziate indicate per 'esecuzione del servizio.
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