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                                                   rep.n.55882  

       COMUNE DI REGGIO EMILIA            

Contratto  

per l’affidamento, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2018 

s.m.i., delle opere residue relative alla Riparazione dei 

danni con rafforzamento locale e riduzione della vulnerabi-

lità dell’edificio denominato Ex Gil-Sci Giobi, a seguito 

della risoluzione del contratto di appalto n. rep. 55845 del 

21/08/2017 (C.I.G. 6974550CB9)   

 R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 18 (diciotto) del 

mese di Settembre, in Reggio Emilia, nella Sede Municipa-

le, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara 

(c.f.CRBRRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di 

Reggio Emilia, autorizzato a rogare, nella forma pubblica 

amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sen-

si dell’art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, non-

ché dell’art. 56 comma 1 lett. c) del vigente Statuto Co-

munale, sono personalmente comparsi i signori: 

da una parte 

per il Comune di Reggio nell’Emilia, con sede in Piazza C. 

Prampolini n.1, codice fiscale 00145920351, che d'ora in-

nanzi sarà denominato anche ente appaltante o committente, 

l’Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 
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06/03/1964, Dirigente del “Servizio Ingegneria e Manuten-

zioni” del Comune di Reggio Emilia, giusta incarico confe-

ritogli con atto del Sindaco P.G. n. 55207 del 27/04/2018, 

qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e sti-

pulare in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del 

comune medesimo, ai sensi degli artt. 40 e 49 del vigente 

Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, non-

ché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 

del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 

del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come com-

pletato dall'art.15 del Codice di comportamento Integrati-

vo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia; 

dall’altra parte 

per C.S.A. - Consorzio Servizi e Appalti , con sede in Reg-

gio nell'Emilia, Via P.C. Cadoppi n. 4 (c.f. 01937370359), 

che d’ora innanzi sarà denominato anche appaltatore od affi-

datario, l’Ing. Lorenzo Carretti, nato a Reggio Emilia (RE) 

il 20/08/1966, che dichiara di agire e stipulare in nome, 

per conto e nell’esclusivo interesse del medesimo, in quali-

tà di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta 

poteri conferitigli in data 18/03/2015 dal C.d.A., come si 

evince dalla visura ordinaria di società di capitale rila-

sciata dalla CIAA di Reggio Emilia, documento T279107781,  

estratta dal registro delle imprese in data 17/05/2018, con-
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servata a fascicolo. 

Detti comparenti, delle cui identità personali, poteri e 

qualifiche io Segretario Generale sono certo e faccio fede, 

mi richiedono di ricevere, su supporto informatico, il pre-

sente atto da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, 

nel rispetto dell’art. 47 comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. 

“Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”. 

Premesso che: 

• con Deliberazione di Giunta Comunale ID. n. 265 del 

22/12/2016, veniva approvato il progetto definitivo- 

esecutivo degli interventi di riparazione dei danni, 

con rafforzamento locale e riduzione delle 

vulnerabilità, dell'edificio denominato “Ex G.I.L. - 

S.C.I. Giobi”, disponendo, altresì, di procedere 

all’individuazione del contraente cui affidare 

l’esecuzione degli stessi mediante l'indizione di 

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 

50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell' 

offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 

all'art. 95 comma 3 lett.a) del medesimo decreto, 

nonché fissando un importo complessivo a base di gara 

pari ad € 321.309,89, oltre all'IVA, di cui  Euro 

247.736,31 per lavori a misura ed € 73.573,58 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;  

• espletate le operazioni di gara, con Determinazione 
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Dirigenziale R.U.D. 580 del 09/06/2017 del Dirigente 

del “Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Am-

ministrativa”, si addiveniva, approvando il verbale di 

gara, all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavo-

ri di cui trattasi alla impresa “Mammoli Edilizia 

s.r.l.” di Todi (PG), che aveva conseguito, in sede di 

gara, il maggiore punteggio complessivo, pari a 96/100 

(punti 66/70 per l'offerta tecnica e 30/30 per l'of-

ferta economica), a seguito di un ribasso percentuale 

del 28,85% applicato sull'importo complessivo posto a 

base di gara, così per un importo di aggiudicazione 

pari ad Euro 249.837,97 oltre all' I.V.A., con aliquo-

ta 10%; 

•  in data 21/06/2017, nelle more della stipula del con-

tratto, l’ente appaltante e l’impresa succitata sotto-

scrivevano il Verbale di Consegna anticipata in via 

d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del 

D.Lgs. 50/2016, concordando la conclusione dei lavori 

alla data del 18/09/2017; 

•  in data 21/08/2017, l’ente appaltante e l’impresa Mam-

moli  Edilizia s.r.l. addivenivano alla stipula del 

contratto - atto pubblico n. rep. 55845 del 

21/08/2017, a ministero del Vicesegretario Generale 

pro tempore; 

•  in data 06/09/2017, l’impresa aggiudicataria, tramite 
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P.E.C., inviava richiesta di proroga di giorni 30 per 

addivenire alla fine dei lavori; proroga poi concessa 

dall’Ente appaltante con la ridefinizione del termine 

conclusivo fissata al giorno 18/10/2017; alla data 

stessa, l’impresa aggiudicataria formulava richiesta 

di un’ulteriore proroga di fine lavori; tale istanza 

non veniva accolta dall’ente appaltante, in quanto re-

putata carente dei requisiti dettati dall’art.107 com-

ma 5) del D.lgs. 50/2016; il Direttore lavori, pertan-

to, scaduti i termini contrattuali, in data 

15/11/2017, tramite P.E.C., inviava alla impresa Mam-

moli Edilizia S.p.A. diffida ad adempiere, intimando 

l’ultimazione dei lavori entro la data del 04/12/2017; 

il 06/12/2017, il Direttore Lavori, prendeva atto, in 

seguito a sopralluogo, che le lavorazioni non erano 

state terminate e, pertanto,  il Responsabile Unico 

del Procedimento, con proprio provvedimento del 

11/12/2017, proponeva al Dirigente del Servizio Inge-

gneria-Edifici lo scioglimento del rapporto contrat-

tuale con l’appaltatore Mammoli Edilizia S.r.l.; 

• con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 1787 del 

13/12/2017, del Servizio Ingegneria-Edifici, qui inte-

gralmente richiamata, veniva disposta, ai sensi 

dell’art. 108 comma 4) del D.Lgs. 50/2016, la risolu-

zione del vincolo contrattuale con il succitato appal-
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tatore, a causa del grave ritardo nell’adempiere 

all’esecuzione dei lavori commissionati; altresì, con 

la medesima Determinazione, si dava  mandato al Servi-

zio Legale di provvedere alla quantificazione ed al 

risarcimento del danno subito dall’ente appaltante, 

mentre al Direttore Lavori di redigere lo stato di 

consistenza finale, e di disporre lo sgombero del can-

tiere, come previsto rispettivamente dal comma 6 e dal 

comma 9 dell’art.108 D.Lgs.50/2016;      

•  ai sensi dell’art.110 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con 

comunicazione tramite P.E.C. - P.G. n.36881 del 

20/03/2018, l’ente appaltante provvedeva a richiedere 

all’operatore economico secondo classificatosi alla 

gara di appalto dei lavori di cui trattasi, C.S.A.- 

Consorzio Servizi Appalti con sede in Reggio Emilia, 

la disponibilità alla prosecuzione dei lavori residui, 

alle medesime condizioni offerte dall’appaltatore 

uscente; 

• il succitato Consorzio, tramite P.E.C. - P.G. n. 39749 

del 27/03/2018, accordava il proprio consenso, indi-

cando, altresì, ai sensi dell'art. 48 co. 7 del D.Lgs. 

50/2016, di aver individuato, quale impresa esecutri-

ce, la propria consorziata Nial Nizzoli s.r.l. con se-

de in Correggio (RE), Via Fosdondo, 48  (c.f. 

01684790353);  
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• pertanto, con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 

505 del 15/05/2018 del Servizio Ingegneria e Manuten-

zioni si addiveniva: 

a) all’approvazione dello stato di consistenza dei la-

vori eseguiti sino alla risoluzione del Contratto 

di Appalto n. rep. 55845 del 21/08/2017, stipulato 

con l’impresa Mammoli Edilizia s.r.l. 

(c.f.136845571006); 

b) all’approvazione del Computo Metrico Estimativo 

delle opere residue, necessarie per dare compiuta 

l’opera, come da progetto definitivo esecutivo ap-

provato con Deliberazione di Giunta Comunale  I.D. 

n. 265 del 22/12/2016; 

c) a dare atto della volontà di rivalersi, ai sensi 

dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dei mag-

giori oneri derivanti dal riappalto dell’opera, me-

diante parziale escussione (corrispondente 

all’importo di Euro 26.985,49) della garanzia fide-

jussoria prestata dall’appaltatore uscente, Mammoli 

Edilizia s.r.l., quale cauzione definitiva, dichia-

rando, altresì, l’insussistenza di crediti residui 

in capo al medesimo; 

d) ad affidare, ai sensi dell’art. 110 co.2 del D.lgs. 

50/2016 D.lgs. s.m.i., le opere residue a C.S.A.- 

Consorzio Servizi Appalti per l’importo di Euro 
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118.814,38, oltre all’I.V.A. con aliquota al 10%;  

• si rende, pertanto, necessario addivenire alla stipula 

del presente contratto, al fine di disciplinare, in 

valida e regolare forma, lo svolgimento dei lavori 

residui relativi alla Riparazione dei danni con 

rafforzamento locale e riduzione della vulnerabilità 

dell’edificio denominato Ex Gil-Sci Giobi, nonché i 

rapporti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra 

le parti; 

• l'ente appaltante ha ottemperato ai seguenti 

adempimenti, dovuti per legge antecedentemente alla 

stipula:  

a) ha provveduto a comunicare all’ A.N.A.C. la 

risoluzione del Contratto n.55845 del 21/08/2017;     

b) ha dato atto, con Provvedimento Dirigenziale 

R.U.A.D. n. 1156 del 24/07/2018 del Dirigente del 

“Servizio Appalti Contratti e Semplificazione 

Amministrativa”, di aver concluso, nei confronti 

dell’aggiudicatario e della consorziata esecutrice, 

Nial Nizzoli s.r.l, con esito positivo, i controlli 

relativi al possesso dei requisiti generali e 

morali, nonchè economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, utili e propedeutici al presente contratto; 

c) ha accertato che, secondo quanto previsto dal 
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Protocollo di Intesa per la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore degli appalti e concessione 

dei Lavori Pubblici” siglato con la Prefettura di 

Reggio Emilia (adesione approvata con atto G.C. 

n.154/ID/7742 P.G. del 17/05/2011 e rinnovato con 

atto di G.C. P.G. n. 23050 del 30/07/2013), nonché 

ai sensi dell’ art.83 comma 3 lettera e) e dell’art. 

84 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., non sussiste, nei 

confronti dell’aggiudicatario e della consorziata 

esecutrice, l’obbligo dell’acquisizione della 

documentazione antimafia, essendo il valore del 

presente contratto inferiore ai centocinquantamila 

euro;  

• nel presente atto vengono integralmente richiamate le 

norme previste dalla Legge 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula 

 quanto segue: 

1. Le parti confermano e ratificano la suesposta premessa 

narrativa e l’assumono quale parte integrante e 

sostanziale del presente contratto. 

2. L’Ente appaltante affida, ai sensi dell’art. 110 del 
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D.Lgs. 50/2018 s.m.i., alle medesime condizioni 

tecniche ed economiche offerte, con contratto di 

appalto n. rep. 55845 del 21/08/2017, dall’ appaltore 

uscente Mammoli Edilizia s.r.l. (c.f.136845571006), a 

C.S.A. - Consorzio Servizi Appalti, che accetta, 

l’esecuzione delle opere residue di Riparazione dei 

danni con rafforzamento locale e riduzione della 

vulnerabilità dell’edificio denominato Ex Gil-Sci 

Giobi. 

3. L'affidamento dei lavori residui in argomento viene 

dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore 

assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di 

norme, patti e condizioni contenuti negli Elaborati 

Progettuali, posti a base di gara, dei quali 

l'appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata 

e perfetta conoscenza, tra cui il Capitolato Speciale 

d'Appalto, nei dodici articoli che ne costituiscono la 

parte prima e nei ventidue la parte seconda, che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti, 

nonchè nel Computo Metrico Estimativo redatto dal 

Direttore Lavori ed approvato con la Determinazione 

Dirigenziale R.U.D. 505 del 15/05/2018, qui 

integralmente richiamata. 

4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal 

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, 
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approvato con D.M. n° 145 del 19/11/2000, nonché dal 

Protocollo d’intesa per contrastare il lavoro nero e 

l’evasione contributiva nell’esecuzione dei lavori 

pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia 

di Reggio Emilia in data 23/10/2006 ed integralmente 

recepito dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione 

G.C. P.G. 4699/74 del 23.03.07, legalmente esecutiva, 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

5. Il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 

60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del Verbale di Consegna dei Lavori.    

6. Il valore del presente contratto ammonta ad Euro 

118.814,38, oltre all’I.V.A. con aliquota 10%.  

7. L'aggiudicatario ha prodotto, in originale, ai sensi 

dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 Garanzia fideiussoria 

per la cauzione definitiva n. N895/00A0750134 del 

03/08/2018, con somma garantita pari ad Euro 

22.397,00, emessa da Groupama Assicurazioni in persona 

dell’ agente assicurativo Signor Tommaso Falzarano, 

Via Trice Alessio – Airola (BN), autorizzato ad agire 

in nome e per conto della medesima, giusta procura n. 

rep. 87190, raccolta n.24567 del 05/04/2017, a 

ministero del Dott. Carlo Federico Tuccari, Notaio in 

Roma. 

8. L'aggiudicatario, altresì, ha consegnato, in 
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originale, la Copertura Assicurativa per danni di 

esecuzione, per responsabilità civile terzi e 

manutenzione n. 1621.00.33.33000624 del 11/07/2017, 

contratta con SACE ST SpA, con validità sino al 

28/09/2018. 

9. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., 

l'aggiudicatario ha indicato il seguente conto 

corrente dedicato, da utilizzare, sia in entrata che 

in uscita, per tutta la gestione contrattuale: BANCO 

POSTA – coordinate bancarie  IT 03 Z 07601 12800 

001040684167, dichiarando, altresì, che la persona 

delegata ad operarvi è Lorenzo Carretti, nato a Reggio 

Emilia il 20/08/1966 (c.f.CRRLNZ66M20H223T). A pena di 

nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari 

relativi ai lavori oggetto del presente contratto, 

dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato 

sopracitato, nonchè essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

(sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 

comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii); il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
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contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta 

in essere, per il presente contratto, il codice 

identificativo (C.I.G.6974550CB9), attribuito 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; è, altresì, 

fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla 

comunicazione di ogni modifica relativa alle 

generalità ed al codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di 

nullità assoluta, l'aggiudicatario assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge sopra citata. 

10. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, 

del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il 

presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che 

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

relativo rapporto di lavoro. 

11.  Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

Protezione dei Dati Personali, l’Ente appaltante, qua-

le Titolare del trattamento degli stessi, nomina l'ag-
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giudicatario quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali che saranno raccolti in relazione 

all'espletamento dell’appalto in argomento. Il medesi-

mo, pertanto, si obbliga a trattare tali dati esclusi-

vamente in relazione alle attività connesse al presen-

te contratto e per la durata dello stesso. L'aggiudi-

catario dichiara, altresì, di conoscere gli obblighi 

previsti dalla predetta normativa in carico al Respon-

sabile del trattamento, in modo particolare l'Articolo 

28 (Responsabile del trattamento) e l'Art. 30, comma 2 

(Tenuta del Registro delle attività di trattamento), 

obbligandosi a rispettarli, nonché a vigilare sull'o-

perato delle persone autorizzate al trattamento dei 

dati personali, garantendone l’impegno alla riserva-

tezza. Si impegna, inoltre, ad adottare le misure di 

Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del 

Regolamento UE 2016/679. Le parti, altresì, prestano 

il proprio reciproco consenso al trattamento dei pro-

pri dati personali all'esclusivo fine della gestione 

amministrativa e contabile del presente contratto con 

facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di 

fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza de-

gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679. Il 

Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune-

di Reggio Emilia è Lepida S.p.A. con sede in Bologna. 
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12.  Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale 

stipulazione del presente atto (soggetto all'imposta 

di bollo ab origine ex art.1 Tariffa Parte I, 

D.P.R.642/1972, ed all'imposta di registro in misura 

fissa ex art. 11 Tariffa Parte prima D.P.R. 131/86 

s.m.i), ammontano complessivamente ad Euro 1.063,00 

(incluse, inoltre, quelle per i Diritti di Segreteria, 

dovute a norma della Legge 8.6.1962 n.604 s.m.i., non-

ché calcolate secondo il criterio previsto nella Ta-

bella D ad essa allegata); l'ente appaltante dà atto 

che l'appaltatore ha disposto il pagamento di tale im-

porto, mediante l'emissione di bonifico bancario a fa-

vore della Tesoreria Comunale – IBAN IT 38 C 02008 

12834 000100311263, antecedentemente alla stipula del 

presente contratto. 

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio 

Emilia ho ricevuto, su supporto informatico, il presente 

atto, del quale, nel rispetto dell’art.47 ter comma 2) 

della  Legge 89/1913 s.m.i. “Ordinamento del notariato e 

degli archivi notarili”, ho dato lettura alle parti, che 

l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro vo-

lontà ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza 

con l’apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 

del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 “Codice dell'amministrazione 

digitale”, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 
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del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa ri-

chiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei;  

pertanto, nel rispetto dell’art. 61 lettera b) della suc-

citata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto 

dall'art. 44 bis del “Codice dell'Amministrazione digita-

le”, il presente contratto sarà conservato, in conformità 

alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 

2013), presso ParER – Polo Archivistico regionale dell'E-

milia Romagna – Viale Aldo Moro, 64 – Bologna – struttura 

accreditata presso l'”Agenzia per l'Italia Digitale” 

(AgID). 

In presenza delle parti io Segretario Generale ho firmato 

digitalmente il presente documento, che consta di sedici 

pagine a video, di cui quindici interamente scritte e della 

sedicesima di quindici righe, oltre le sottoscrizioni.  

p. il Comune di Reggio Emilia              p. C.S.A. 

      Ing. Ermes Torreggiani             Ing. Lorenzo Carretti  

                                      

     Il Segretario Generale  

     Dott. Roberto Maria Carbonara 


