

Affidamento dell'appalto dei "Lavori di riparazione dei danni con rafforzamento locale della vulnerabilità dell'edificio denominato Ex GIL SCI Giobi" DETERMINAZIONE PUNTEGGI DELLE OFFERTE	Punteggi Massimi	Ditta 1 EDILCOSTRUZIONI	Ditta 2 Guidi Giovanni	Ditta 3 Mammoli edilizia	Ditta 4 Impiglia Luigi	Ditta 5 Omnia Domus	Ditta 6 ATI Baschieri MI.CO	Ditta 7 CAMAR soc. coop.	Ditta 8 Edilgrisendi	Ditta 9 CSA	Ditta 10 Quadra costruzioni
--	------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------------------

**QUANTITATIVI - OFFERTA ECONOMICA**

<b>01 Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara</b>		15,23	11,5	28,85	12,78	9,2	8,25	6,3	17,25	13,15	13,232
<i>Punteggi per Criterio 1 assegnati mediante la formula: (Ri/Rmax) x Pmax</i>	max. 20 punti	10,5580589255	7,972270364	20	8,8596187175	6,3778162912	5,719237435	4,3674176776	11,9584055459	9,116117851	9,1729636049
<b>02 Riduzione del tempo utile per l'ultimazione dei lavori</b>		30	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<i>Punteggi per Criterio 2 assegnati mediante la formula: (Ri/Rmax=60gg) x Pmax</i>	max. 10 punti	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>TOTALE OFFERTA ECONOMICA</b>											
	max. 30 punti	<b>15,558</b>	<b>17,972</b>	<b>30,000</b>	<b>18,860</b>	<b>16,378</b>	<b>15,719</b>	<b>14,367</b>	<b>21,958</b>	<b>19,116</b>	<b>19,173</b>

Rmax

28,85

60

**QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA**

<b>03 Organizzazione e logistica di cantiere, impiego di personale ed esecuzione</b>																				
03.1 Modalità di interazione con la DL	5	5	1	3	1	2	1	3	2	3	2	3	2							
03.2 Direttore tecnico del cantiere	3	1	2	3	3	1	1	1	3	3	3	1								
03.3 Capo cantiere opere edili	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2								
<b>04 Organizzazione e logistica del cantiere, impegno di personale ed esecuzione</b>																				
04.1 Copertura palestra	20	15	13	20	12	10	8	12	10	16	16									
04.2 Pavimentazione palestra	15	8	10	15	8	9	8	7	10	12	3									
04.3 Cornicione copertura palestra	5	3	5	3	4	2	3	4	3	4	1									
<b>05 Campione copertura palestra</b>	10	10	10	10	10	10	5	10	10	10	10									
<i>Punteggi per CRITERI QUALITATIVI assegnati in base alle migliori offerte</i>	max. 60 punti	<b>43,000</b>	<b>43,000</b>	<b>56,000</b>	<b>39,000</b>	<b>35,000</b>	<b>27,000</b>	<b>38,000</b>	<b>40,000</b>	<b>50,000</b>	<b>35,000</b>									

**PREMIALI - OFFERTA TECNICA**

<b>06 Iscrizione alla white list</b>	max. 10 punti	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
--------------------------------------	---------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<b>TOTALE OFFERTA TECNICA</b>											
	max. 70 punti	<b>53,000</b>	<b>53,000</b>	<b>66,000</b>	<b>49,000</b>	<b>45,000</b>	<b>37,000</b>	<b>48,000</b>	<b>50,000</b>	<b>60,000</b>	<b>45,000</b>

<b>TOTALE OFFERTA</b>											
	max. 100 punti	<b>68,558</b>	<b>70,972</b>	<b>96,000</b>	<b>67,860</b>	<b>61,378</b>	<b>52,719</b>	<b>62,367</b>	<b>71,958</b>	<b>79,116</b>	<b>64,173</b>

MIGLIORE OFFERTA	<b>96,000</b>
DELLA	
Ditta 3	
Mammoli edilizia	

Data Apertura Plico e verifica Documentazione Amministrativa:

06 aprile 2017 ore 09:30

Date riunioni Commissione Tecnica x valutazione offerta tecnica:

- in data 10 aprile 2017 dalle ore 10:00 alle ore 11:30;
- in data 11 aprile 2017 dalle ore 15:15 alle ore 17:45;
- in data 12 aprile 2017 dalle ore 12:00 alle ore 13:30.

Torreggiani Ermes - Lombardini Giorgia - Tanzi Matteo