

Affidamento dell'appalto dei "Lavori di potenziamento della rete ciclabile – Connessioni sostenibili 2° stralcio" DETERMINAZIONE PUNTEGGI DELLE OFFERTE

QUANTITATIVI - OFFERTA ECONOMICA

| | Punteggi Massimi | Ditta 1 RTI Flli Aiello - Nonsoloverde | Ditta 2 RTI COFAR - SALIVER | Ditta 3 Edil Flli Leto | Ditta 4 Benassi |
|---|------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 01 Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base di gara | | 3,020% | 2,500% | 1,030% | 1,550% |
| <i>Punteggi assegnati mediante la formula: $(Ri/Rmax) \times Pmax$</i> | max. 20 punti | 20,00 | 16,56 | 6,82 | 10,26 |

QUALITATIVI - OFFERTA TECNICA

| 02 Organizzazione e logistica del cantiere, impiego di personale ed esecuzione lavori | 10 | | | | |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 02.1 Modalità di interazione con la DL per il chiarimento di tutti i dettagli esecutivi, adempimento del piano di sicurezza, diminuzione del disturbo alle aree e agli edifici limitrofi, aspetti logistici | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 02.2 Direttore tecnico di cantiere | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 02.3 Capocantiere opere edili | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 02.4 Procedure di gestione della qualità: controllo dei materiali e delle lavorazioni, tempi della messa a disposizione della documentazione "As Built" e delle certificazioni degli impianti | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 03 Proposte tecniche integrative e migliorative del progetto | 65 | | | | |
| 03.1 Miglioramento dell'impianto di illuminazione di via Flli Cervi COMPENSIVO DI CAMPIONE | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 03.2 Miglioramento della pavimentazione delle piste ciclopedonali di via Vertoiba, via Ghiarda e via Ruozi | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 03.3 Miglioramento del cordolo inclinato della pista ciclopedonale bidirezionale di via Flli Cervi COMPENSIVO DI CAMPIONE | 13 | 13 | 10 | 1 | 5 |
| 03.4 Miglioramento dei cordoli di recupero che delimitano le aiuole lungo la pista ciclopedonale bidirezionale di via Flli Cervi | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 03.5 Miglioramento della pavimentazione delle piazzole dei cassonetti dei rifiuti | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 03.6 Miglioramento della delimitazione lato scarpata/proprietà privata delle piste ciclopedonali di via Vertoiba, via Ghiarda e via Ruozi | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 03.7 Miglioramento del riempimento dell'elemento di separazione tra strada e pista ciclopedonale | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 03.8 Miglioramento del parapetto di protezione lato scarpata delle piste ciclopedonali di via Vertoiba, via Ghiarda e via Ruozi COMPENSIVO DI CAMPIONE | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 |
| <i>Punteggi per CRITERI QUALITATIVI assegnati in base alle migliorie offerte</i> | max. 75 punti | 50,000 | 43,000 | 33,000 | 27,000 |

PREMIALI - OFFERTA TECNICA

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 04 Iscrizione alla white list | max. 5 punti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE OFFERTA TECNICA | max. 80 punti | 55,000 | 48,000 | 38,000 | 32,000 |
| TOTALE OFFERTA | max. 100 punti | 75,000 | 64,556 | 44,821 | 42,265 |
| MIGLIORE OFFERTA | | 75,000 | | | |

Data Apertura Plico e verifica Documentazione Amministrativa:
18 GENNAIO 2019 ore 09:00

Date riunioni Commissione Tecnica x valutazione offerta tecnica:
- in data 29/01/2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:30.

Torreggiani Ermes - Tanzi Matteo - Lombardini Giorgia