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1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

  OPERE STRUTTURALI       398 087.98 
14 B01083 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 

3,00 m², calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed 
eventuale taglio a sezione degli elementi        

  M I S U R A Z I O N I:        
  porte interne 8.00 0.90 2.200  15.84   

          

    SOMMANO m²         15.84 15.53 246.00 

          
15 B01084 Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 

3,00 m², calcolato sulla superficie compreso telaio, 
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di 
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi        

  M I S U R A Z I O N I:        
  porte aulee in corrispondenza degli interventi sui 

pilastri 12.00 1.60 2.500  48.00   
          

    SOMMANO m²         48.00 37.28 1 789.44 

          
16 B01085 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato 

sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, 
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 
o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione 
degli elementi        

  M I S U R A Z I O N I:        
  prospetto ovest palestra  2.00 3.00  3.000 18.00   
  prospetto est in zona seminterrato 5.6*1.6

7+1.5*
0.65*2
+3*3+
2.1*0.7    21.77   

  cavedio pil 38-39  5.60  3.000 16.80   
  cavedio pil 53-54  5.60  3.000 16.80   

          

    SOMMANO m²         73.37 21.75 1 595.80 

          
17 B01097.c Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e 

magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e 
scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e 
quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in 
alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore        

  M I S U R A Z I O N I:        
  Aulee piano primo per posa fasce FRP 28.00    28.00   

          

    SOMMANO cad         28.00 18.10 506.80 

          
18 B01028 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, 

compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, 
posto in opera a mezzo di malta o colla        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per consolidamento della base dei pilastri per circa 

1.5 mq 86.00 1.00 1.500  129.00   
          

    SOMMANO m²         129.00 8.84 1 140.36 
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

          
19 B01037 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, 

compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico        

  M I S U R A Z I O N I:        
  base pilastri 86.00 1.00 1.000 0.100 8.60   

          

    SOMMANO m³         8.60 162.11 1 394.15 

          
20 B01004.b Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche 

voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento del 
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in 
mattoni forati        

  M I S U R A Z I O N I:        
  tamponamenti intorno ai pilastri a PT per 50 cm su 

tre lati 86.00 0.5*3  2.000 258.00   
          

    SOMMANO m²         258.00 8.25 2 128.50 

          
21 B01009.b Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con 

motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in 
conglomerato bituminoso e cementizio anche armato 
per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e 
demolizioni controllate di strade, aereoporti, pavimenti 
industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: 
profondità di taglio 50 ÷ 80 mm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per ancoraggio ferri alla base dei pilastri        
  particolare N°1 8.00 1*3   24.00   
  particolare N°2 30.00 1.5*2   90.00   

          

    SOMMANO m         114.00 5.30 604.20 

          
22 B01055.a Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali 

che centinati, completi di struttura portante, compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo 
in basso: per controsoffitti in tavelle di laterizio        

  M I S U R A Z I O N I:        
  soffitto palestra 

 
17.6*2
+29.6 1.000  64.80   

          

    SOMMANO m²         64.80 10.02 649.30 

          
23 B01067 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera 

o pvc, compresa la rimozione di grappe e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo 
in basso        

  M I S U R A Z I O N I:        
  prospetti N-S 8.00 6.50   52.00   
  copertine prospetti N-S 2.00 43.60   87.20   

          

    SOMMANO m         139.20 7.37 1 025.90 

          
24 B01070.b Rimozione di strato impermeabile, compreso 

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla 
discarica e l'eventuale rimozione del massetto        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso 
doppio strato 

  M I S U R A Z I O N I:        
  per posa pressopiegato antiribaltamento veletta 

prospetti N-S 40.00 1.00 1.000  40.00   
          

    SOMMANO m²         40.00 5.16 206.40 

          
25 A01004.a Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura 

e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e 
argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed 
escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal 
bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per consolidamento pilastri fino ad estradosso 

bicchieri 86.00 1.00 1.500 0.500 64.50   
          

    SOMMANO m³         64.50 73.69 4 753.01 

          
26 B01022 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di 

muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di 
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle 
superfici        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per posa fasce in FRP su facce esterne prospetti        
  prospetti N esterno 18.00 7.15+1 0.200  29.34   
   2.00 16.30 0.200  6.52   
   11.00 0.8+1 0.200  3.96   
   4.00 1.00 0.200  0.80   
  prospetto sud esterno 24.00 7.15+1 0.200  39.12   
   1.00 21.75 0.200  4.35   
   5.00 2+2+1 0.200  5.00   
   4.00 1.00 0.200  0.80   
  prospetto N interno 18.00 2.5*2 0.200  18.00   
  prospetto Sud interno 24.00 2.5*2 0.200  24.00   
  prospetto ovest interno ed esterno 

2.00 

(24.5+
30.15)

+3*29.
6+4*5.

6 0.200  66.34   
  prosp  E est. int. 

2.00 

(30.16
+18.15
)+2*24

+35.6 0.200  52.76   
  fibre in avvolgimento su cavedio N 

3.00 
(12.4+
10)*2 0.200  26.88   

  fibre in avvolgimento su cavedio centrale 
1.00 

(8.83+
5.92)*2 0.200  5.90   

  fibre pil 44-59  5*3 0.200  3.00   
  pil 60 

 
3*(4.25
+4.36) 0.200  5.17   

  doppio volume pil 38-39 per intervento su parapetto 
 

(5.6+3.
4)*2 0.200  3.60   

  palestra pil 31-36 19.00 8.70 0.200  33.06   
  pil 5-20-31  10-21-36 22.00 6.50 0.200  28.60   
  sez F-F verso biblioteca 19.00 3.30 0.200  12.54   
  sez E-E setto pil 5-20-31  10-21-36 22.00 2.5*2 0.200  22.00   
  sez H-H 12.00 2.50 0.200  6.00   
  fasce cortile interno lato Sud  12+10 0.200  4.40   
  fasce nello spigolo pil 66 

3.00 
4.25+4.

36 0.200  5.17   
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
          
  Antiribaltamento divisorie doppia cortina aulee        
  lato Est 

2.00 
7.2*(7

+7) 0.300  60.48   
  lato ovest 

2.00 

8.93*4
+7.23*
2+8.23

*6 0.300  59.74   
  Applicazione di rete di rinforzo per prevenire rotture 

fragili nelle divisorie        
  pil 16-27 

2.00 
4.14+3.

75 3.000  47.34   
  pil 59 

2.00 
2.5+2.8

5 3.000  32.10   
  pil 70-71 

2.00 

1.8+5.2
3+4.22

+4.7 3.000  95.70   
  pil 25-26 

2.00 
5.95+0.

64 3.000  39.54   
          
  a stima per ripristini localizzati  150.00    150.00   

          

    SOMMANO m²         892.21 14.74 13 151.18 

          
27 AP01** Realizzazione di diatoni in muratura. L'intervento si 

articola secondo le seguenti fasi di lavorazione: 
1) Esecuzione di scasso a sezione obbligata, di 
dimensione 35x35 cm, in parete in muratura (laterizio) 
in corrispondenza del paramento (fodera) interno. La 
rimozione della muratura deve essere eseguita con 
idonei mezzi meccanici non battenti 
2) Rimozione dell'intonaco con idonei mezzi meccanici 
non battenti: intervento da estendere all'intero 
sviluppo superficiale della parte del paramento 
murario, immediatamente adiacente allo scasso, 
interessato dall'intervento di rinforzo 
3) Regolarizzazione del perimetro dello scasso, da 
estendersi anche allo spessore della fodera intagliata. 
4) Pulizia per la rimozione di ogni residuo di 
lavorazione e bagnatura; intervento da estendere 
all'intera superficie interessata dall'intervento di 
rinforzo, ivi compresa la superficie interna (messa a 
nudo a seguito dello scasso) della cortina (fodera) 
esterna non rimossa. 
5) Regolarizzazione dello spessore della fodera 
intagliata e della superficie interna della cortina 
(fodera) esterna non rimossa, con applicazione di 
malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità. 
1. Posa in opera di pannello conformato ad U di rete a 
maglie quadrate (maglia 25x25 mm) bilanciata (0°, 
90°) in fibra di vetro di qualità alcali-resistente (vetro 
A.R.), apprettata allo scopo di migliorare la capacità 
fisico-meccaniche di aggrappo ed ingranamento con la 
matrice (malta). L'elemento conformato ad U in rete, 
sarà posto in opera in corrispondenza della superficie 
interna della cortina (fodera) esterna e dello spessore 
della fodera interna intagliata, con i lembi di attesa da 
risvoltare all'esterno del foro per successivo 
completamento della posa in opera. 
6) Chiusura delle pareti laterali (spessore della cornice 
di intaglio) del foro realizzato tramite allettamento di 
un filare di mattoni pieni in laterizio con malta        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
cementizia bicomponente ad elevata duttilità. 
7) Applicazione di strato di malta cementizia 
bicomponente ad elevata duttilità (spessore di circa 6 
mm) al di sopra dei filari laterali e posa in opera di 
pannello conformato ad U di rete a maglie quadrate 
(maglia 25x25 mm) bilanciata (0°, 90°) in fibra di 
vetro di qualità alcali-resistente (vetro A.R.), 
apprettata allo scopo di migliorare la capacità 
fisicomeccaniche di aggrappo ed ingranamento con la 
matrice (malta). L'elemento conformato ad U in rete, 
sarà posto in opera con i lembi di attesa da risvoltare 
all'esterno del foro per successivo completamento 
della posa in opera. 
8) Chiusura completa del foro realizzato tramite 
allettamento di filari di mattoni pieni in laterizio con 
malta cementizia bicomponente ad elevata duttilità, 
conformando lo sviluppo perimetrale, in 
corrispondenza degli spigoli, fino ad ottenere una 
curvatura non inferiore a 25 mm. 
9) Applicazione di uno strato finale di ricoprimento di 
malta cementizia sull'intera superficie sulla quale 
andrà applicata la rete (risvolti degli elementi ad U e 
ricopertura dello scasso). 
10) Posa in opera delle fasce di ricoprimento e stesura 
delle fasce di risvolto (cfr. punti 6 ed 8) con 
applicazione di rete in fibra di vetro di qualità alcali-
resistente (vetro A.R.), apprettata, sull'intera area 
trattata avendo cura di far penetrare la malta già 
applicata all'interno delle maglie della rete. 
11) Applicazione di un ulteriore strato finale di malta 
cementizia bicomponente ad elevata duttilità per uno 
spessore di circa 6 mm 

  M I S U R A Z I O N I:        
  Diatoni in muratura prospetti N-S 34.00    34.00   

          

    SOMMANO mq         34.00 191.40 6 507.60 

          
28 B02114 Preparazione del supporto per l’applicazione di 

materiali compositi (tessuti) su strutture in muratura, 
effettuato mediante stesura di malta strutturale 
polimerica bicomponente fibrorinforzata a basso 
modulo elastico (ovvero malta strutturale in calce e 
pozzolana priva di cemento compatibile con murature 
antiche) per uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e 
depolveratura della superficie tramite bruschino e/o 
aspirapolvere; - stesura di formulato epossidico a 
miglioramento dell’adesione fra esistente e malta di 
riporto; - arrotondamento di eventuali spigoli con 
raggio minimo pari a 1 cm:        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per posa fasce in FRP su facce esterne prospetti        
  prospetti N esterno 18.00 7.15+1 0.100  14.67   
   2.00 16.30 0.100  3.26   
   11.00 0.8+1 0.100  1.98   
   4.00 1.00 0.100  0.40   
  prospetto sud esterno 24.00 7.15+1 0.100  19.56   
   1.00 21.75 0.100  2.18   
   5.00 2+2+1 0.100  2.50   
   4.00 1.00 0.100  0.40   
  prospetto N interno 18.00 2.5*2 0.100  9.00   
  prospetto Sud interno 24.00 2.5*2 0.100  12.00   
  prospetto ovest interno ed esterno 2.00 (24.5+ 0.100  33.17   
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
30.15)

+3*29.
6+4*5.

6 
  prosp  E est. int. 

2.00 

(30.16
+18.15
)+2*24

+35.6 0.100  26.38   
          
  fibre in avvolgimento su cavedio N 

3.00 
(12.4+
10)*2 0.100  13.44   

  fibre in avvolgimento su cavedio centrale 
1.00 

(8.83+
5.92)*2 0.100  2.95   

  fibre pil 44-59  5*3 0.100  1.50   
  pil 60 

 
3*(4.25
+4.36) 0.100  2.58   

  doppio volume pil 38-39 per intervento su parapetto 
 

(5.6+3.
4)*2 0.100  1.80   

  palestra pil 31-36 19.00 8.70 0.100  16.53   
  pil 5-20-31  10-21-36 22.00 6.50 0.100  14.30   
  sez F-F verso biblioteca 19.00 3.30 0.100  6.27   
  sez E-E setto pil 5-20-31  10-21-36 22.00 2.5*2 0.100  11.00   
  sez H-H 12.00 2.50 0.100  3.00   
  fasce cortile interno lato Sud  12+10 0.100  2.20   
  fasce nello spigolo pil 66 

3.00 
4.25+4.

36 0.100  2.58   
          

    SOMMANO m²         203.65 87.12 17 741.99 

          
29 B02121 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di vetro 

alcali-resistente per il rinforzo strutturale, mediante 
placcaggio o wrapping, di pannelli murari, archi e volte 
in muratura e strutture in muratura in genere. Sono 
compresi: - l’applicazione del tessuto in fibra di vetro 
di tipo bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico 
di saturazione; - la rimozione di eventuali parti 
eccedenti di resina; - l’eventuale spargimento 
quarzifero per l’aggrappo dell’intonaco finale. 
Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti 
in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. 
L’eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale 
(quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in 
direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e 
da computarsi a parte: - l’eventuale demolizione di 
porzioni di intonaco ed il successivo rifacimento; - la 
preparazione del supporto        

  M I S U R A Z I O N I:        
   203.65    203.65   

          

    SOMMANO m²         203.65 109.20 22 238.58 

          
30 B02113.a Preparazione del supporto per l’applicazione di 

materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato 
precompresso, da effettuarsi mediante il seguente 
procedimento: - demolizione della superficie di 
calcestruzzo degradata a mezzo di idrodemolizione e/o 
sabbiatura fino a scoprire i ferri d’armatura; - pulizia 
della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco 
e/o sabbiatura; - pulizia della superficie da polvere, 
sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
lavaggio con acqua in pressione; - applicazione a 
pennello di formulato epossidico bicomponente sui 
ferri d’armatura ad azione di inibitore della corrosione 
e a miglioramento dell’adesione tra vecchia superficie 
e nuovo materiale di ripristino; - ricostruzione delle 
parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti 
mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta 
premiscelata polimerica bicomponente, tixotropica, 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo 
elastico, compatibile con il sottofondo (per i cm 
previsti da progetto): applicazione di formulato 
epossidico 

  M I S U R A Z I O N I:        
  per intervento alla base dei pilastri 86.00 0.4*4  2.000 275.20   

          

    SOMMANO m²         275.20 16.56 4 557.31 

          
31 B02113.b Preparazione del supporto per l’applicazione di 

materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in 
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato 
precompresso, da effettuarsi mediante il seguente 
procedimento: - demolizione della superficie di 
calcestruzzo degradata a mezzo di idrodemolizione e/o 
sabbiatura fino a scoprire i ferri d’armatura; - pulizia 
della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco 
e/o sabbiatura; - pulizia della superficie da polvere, 
sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante 
lavaggio con acqua in pressione; - applicazione a 
pennello di formulato epossidico bicomponente sui 
ferri d’armatura ad azione di inibitore della corrosione 
e a miglioramento dell’adesione tra vecchia superficie 
e nuovo materiale di ripristino; - ricostruzione delle 
parti ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti 
mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta 
premiscelata polimerica bicomponente, tixotropica, 
fibrorinforzata, a ritiro compensato, a basso modulo 
elastico, compatibile con il sottofondo (per i cm 
previsti da progetto): ricostruzione del calcestruzzo 
con malta bicomponente fibrorinforzata per uno 
spessore di 2 cm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per intervento alla base dei pilastri solo sui pilastri 

esterni 38.00 0.4*4  2.000 121.60   
          

    SOMMANO m²         121.60 68.40 8 317.44 

          
32 B02118.a Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio 

per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o 
wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, 
capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo 
armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 
compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione 
del tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 
bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 
saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti 
di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere 
applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di 
quanto prevede il progetto esecutivo. L’eventuale        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della 
fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 
computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di 
porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo 
ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; 
- la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo unidirezionale: primo strato 

  M I S U R A Z I O N I:        
  1° strato fasce verticali 86.00 0.4*4  2.000 275.20   

          

    SOMMANO m²         275.20 207.20 57 021.44 

          
33 B02118.b Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio 

per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o 
wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, 
capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo 
armato precompresso, muratura, legno (flessione, 
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono 
compresi: - l'applicazione della rasatura e 
dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione 
del tessuto in fibra di carbonio di tipo unidirezionale o 
bidirezionale; - la stesura di adesivo epossidico di 
saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti 
di resina; - l'eventuale spargimento quarzifero per 
l'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere 
applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di 
quanto prevede il progetto esecutivo. L’eventuale 
sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della 
fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione 
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da 
computarsi a parte: - l'eventuale demolizione di 
porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo 
ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; 
- la preparazione del supporto: tessuti in fibra di 
carbonio di tipo unidirezionale: strati successivi fino ad 
un massimo di tre        

  M I S U R A Z I O N I:        
  2° strato fascia verticale 86.00 0.4*4  2.000 275.20   

          

    SOMMANO m²         275.20 168.00 46 233.60 

          
34 B02120.b Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio 

unidirezionale stirato ad alto modulo elastico per il 
rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, 
di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e 
pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato 
precompresso e acciaio (flessione, pressoflessione, 
taglio e confinamento). Sono compresi: - l’applicazione 
della rasatura e dell’incollaggio con resina epossidica; 
- l’applicazione del tessuto in fibra di carbonio 
unidirezionale stirato ad alto modulo elastico 
(larghezza dei nastri pari a 30 cm); - la stesura di 
adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di 
eventuali parti eccedenti di resina; - l’eventuale 
spargimento quarzifero per l’aggrappo dell’intonaco 
finale. Potranno essere applicati uno o più strati 
sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto 
esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione 
longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 
cm, in direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
esclusi e da computarsi a parte: - l’eventuale 
demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di 
calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento 
e/o ripristino; - la preparazione del supporto: strati 
successivi fino ad un massimo di tre 

  M I S U R A Z I O N I:        
  fasce orizzontali pilastri alto modulo al di sopra di 

quelle verticali 86.00 0.4*4  1.600 220.16   
          

    SOMMANO m²         220.16 201.60 44 384.26 

          
35 B02123.d Fornitura e applicazione di connettori in fibra 

aramidica a miglioramento dell’ancoraggio di tessuti in 
fibra di carbonio su strutture in muratura secondo il 
seguente procedimento: - creazione di foro nella 
muratura di diametro 14-16 mm circa e lunghezza fino 
a 50 cm; - inserimento del connettore ed 
impregnazione con adesivo epossidico; - creazione 
dell’ancoraggio mediante impregnazione del fiocco con 
adesivo epossidico sullo strato di tessuto di rinforzo già 
posizionato; - applicazione di un ulteriore strato di 
rinforzo sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso 
più 10 cm: connettore di lunghezza 50 cm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  fiocchi metallici alla base dei pilastri base pilastri 86.00 2*4   688.00   

          

    SOMMANO cad         688.00 43.68 30 051.84 

          
36 B02123.c Fornitura e applicazione di connettori in fibra 

aramidica a miglioramento dell’ancoraggio di tessuti in 
fibra di carbonio su strutture in muratura secondo il 
seguente procedimento: - creazione di foro nella 
muratura di diametro 14-16 mm circa e lunghezza fino 
a 50 cm; - inserimento del connettore ed 
impregnazione con adesivo epossidico; - creazione 
dell’ancoraggio mediante impregnazione del fiocco con 
adesivo epossidico sullo strato di tessuto di rinforzo già 
posizionato; - applicazione di un ulteriore strato di 
rinforzo sopra il fiocco della lunghezza pari allo stesso 
più 10 cm: connettore di lunghezza 30 cm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per bloccaggio fasce sulle pareti di tamponamento        
  Prospetti N-S 180.00    180.00   
  palestra  19*2+1

1*2*4    126.00   
  sez G-G 12.00    12.00   
  tamponamento pilastro 44-59 20.00    20.00   
  sez H-H  12.00    12.00   
  a stima per cavedi 30.00    30.00   

          

    SOMMANO cad         380.00 31.36 11 916.80 

          
37 A17005.b Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione 

per travature semplici o composte per solai, ossature, 
rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con 
fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., 
dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di 
minio o di vernice antiruggine, comprese opere 
murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: per travature composte        

  M I S U R A Z I O N I:        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
  pressopiegati per messa in sicurezza pereti interne        
  Antiribaltamento divisorie doppia cortina aulee        
  lato Est 

2.00 
7.2*(7

+7)  11.570 2 332.51   
  lato ovest 

2.00 

8.93*4
+7.23*
2+8.23

*6  11.570 2 303.82   
  profili a L per fissaggio fasce        
  prospetto N-S 

2.00 

0.7*4+
0.9*2+

0.7*2  18.200 218.40   
  prospetto E 

 

1*12+1
.5*9+4.

5  18.200 546.00   
  prospetto W 40.00 0.20  30.000 240.00   
  aggancio fasce FRG veletta prospetto N-S 2.00 20.00  22.000 880.00   
  pressopiegato aggancio fasce verticali interne 

prospetti N-S 4.00 24*0.3  19.000 547.20   
  sez E-E 22.00 0.30  14.750 97.35   
  sez F-F 38.00 0.30  18.200 207.48   
  sez G-G n° 7 fasce 14.00 0.30  18.200 76.44   
  sez H-H n° 8 fasce 16.00 0.30  14.000 67.20   
  legatura travi prefabbricate (30*2+

56*4)*
2   

0.84*0.4
*0.008*7

850 11 985.37   
  piastra di aggancio alla base dei pilastri 30.00   15.000 450.00   
  particolare 3 

13.00 

18.2*2
*1+5*2

*1.57   677.30   
  a stima per bulloneria e barre filettate    500.000 500.00   

          

    SOMMANO kg         21 129.07 3.90 82 403.37 

          
38 B02019 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in 

muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o 
fioretto a rotazione/rotopercussione veloce, di 
lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria 
compressa del foro        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per fissaggio travi a pilastri (30*2+

56*4)*
6 0.40   681.60   

          

    SOMMANO m         681.60 33.26 22 670.02 

          
39 A03029.e Acciaio in barre per armature di conglomerato 

cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso 
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi 
ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 
azienda in possesso di Attestato di Qualificazione 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP: diametro 
14 ÷ 30 mm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  barre fi 24 particolari 1 e 2  1.2*4*

8+1.8*
2*30   3.600 527.04   

          

    SOMMANO kg         527.04 1.38 727.32 
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

          
40 B02079 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza 

migliorata o filettate, mediante formazione di fori di 
diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, 
eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel 
calcestruzzo esistente, compresa la pulizia, il lavaggio 
e bagnatura a saturazione dei fori, la sigillatura 
mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o 
resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d’arte        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per connessioni pilastri a soletta in corrispondenza 

dei pilastri esterni particolari 1 e 2 152.00    152.00   
          

    SOMMANO cad         152.00 23.63 3 591.76 

          
41 B02069 Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di 

resine per il consolidamento di strutture in 
calcestruzzo armato: - controllo non distruttivo della 
zona di calcestruzzo ancora integro; - spazzolatura 
meccanica delle superfici e pulizia accurata con aria 
compressa; - eventuale foratura ed inserimento degli 
iniettori in profondità dentro la lesione; - sigillatura dei 
fori dall’esterno con malta a stabilità volumetrica; - 
iniezione, con macchine a bassa pressione, di resina 
epossidica senza solventi, a bassa viscosità ed a rapido 
indurimento; - asportazione degli iniettori mediante 
mole a smeriglio; il tutto secondo le modalità indicate 
dalla D.L.        

  M I S U R A Z I O N I:        
  ripristino della malta tra bicchiere di fondazione e 

pilastro 86.00   1.000 86.00   
          

    SOMMANO kg         86.00 34.17 2 938.62 

          
42 A03008 Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, 

superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio 
fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a 
breve termine, per ancoraggi a durabilità garantita di 
elementi metallici in strutture in calcestruzzo, 
conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 
1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 
per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC        

  M I S U R A Z I O N I:        
  chiusura delle tracce per consolidamento base pilastri 38.00   4.000 152.00   

          

    SOMMANO dm³         152.00 4.06 617.12 

          
43 A03030.e Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A prodotto 

da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia 
quadra di qualsiasi dimensione per armature di 
conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a 
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc.: diametro 12 mm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  rete nel massetto alla base dei pilastri 86.00 1.50 1.500 10.000 1 935.00   

          

    SOMMANO kg         1 935.00 1.42 2 747.70 
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
45 B02008.a Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri 

gravemente lesionati, mediante ampliamento, 
attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia 
ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione 
della continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed 
omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli 
ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto 
e legato con malta idonea e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, compresi 
la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il 
maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere 
di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle 
connessure: muratura in laterizio a una testa: 
muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina        

  M I S U R A Z I O N I:        
  tamponamenti intorno ai pilastri a PT per 50 cm su 

tre lati 86.00 0.5*3 0.200 2.000 51.60   
          

    SOMMANO m²         51.60 81.98 4 230.17 

          
  FINITURE CONNESSE ALLE OPERE 

STRUTTURALI       77 809.38 
44 A15103.a Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 

m² eseguito con calcestruzzo a resistenza 
caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S4, spolvero 
con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 
sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di 
presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e 
omogenea. Compresa la successiva delimitazione di 
aree di superficie 9 ÷ 12 m² realizzata con l'esecuzione 
di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad 
un terzo dello spessore complessivo della 
pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente 
sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 
cm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  ripristino massetto armato 86.00 1.50 1.500  193.50   

          

    SOMMANO m²         193.50 16.55 3 202.43 

          
46 A08005.d Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, 

da un secondo strato tirato in piano con regolo e 
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con 
sovrastante strato di colla della stessa malta passato 
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla 
pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di 
cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di 
cemento per 1,00 m³ di sabbia        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per posa fasce in FRP su facce esterne prospetti        
  prospetti N esterno 18.00 7.15+1 0.200  29.34   
   2.00 16.30 0.200  6.52   
   11.00 0.8+1 0.200  3.96   
   4.00 1.00 0.200  0.80   
  prospetto sud esterno 24.00 7.15+1 0.200  39.12   
   1.00 21.75 0.200  4.35   
   5.00 2+2+1 0.200  5.00   
   4.00 1.00 0.200  0.80   
  prospetto ovest  esterno 

 
(24.5+
30.15) 0.200  33.17   
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
+3*29.
6+4*5.

6 
  prosp  E est. 

 

(30.16
+18.15
)+2*24

+35.6 0.200  26.38   
  fibre in avvolgimento su cavedio centrale 

1.00 
(8.83+

5.92)*2 0.200  5.90   
  fasce cortile interno lato Sud  12+10 0.200  4.40   
          
  Antiribaltamento divisorie doppia cortina aulee        
  lato Est 

2.00 
7.2*(7

+7) 0.300  60.48   
  lato ovest 

2.00 

8.93*4
+7.23*
2+8.23

*6 0.300  59.74   
  Applicazione di rete di rinforzo per prevenire rotture 

fragili nelle divisorie        
  pil 16-27 

2.00 
4.14+3.

75 3.000  47.34   
  pil 59 

2.00 
2.5+2.8

5 3.000  32.10   
  pil 70-71 

2.00 

1.8+5.2
3+4.22

+4.7 3.000  95.70   
  pil 25-26 

2.00 
5.95+0.

64 3.000  39.54   
          
  a stima per ripristini localizzati  100.00    100.00   

          

    SOMMANO m²         594.64 23.64 14 057.29 

          
47 A08030 Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, 

a finitura liscio speculare fine a base di gesso emidrato 
e perlite espansa, applicato a spruzzo in una mano, 
con spessore di 2 cm, compresa la rasatura finale 
effettuata a mano        

  M I S U R A Z I O N I:        
  in corrispondenza delle fasce FRP interne calcolato 

come totale spicconato - intonaco di cui alla voce 
precedente 

892.31-
644.64    247.67   

          

    SOMMANO m²         247.67 12.22 3 026.53 

          
48 A20013.b Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a 

coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su 
superfici esterne: con idropittura traspirante e 
idrorepellente        

  M I S U R A Z I O N I:        
  prospetti N-S esterno interno 

2.00 

(39.6*3
.02+42.
5*4.11)

*2   1 177.06   
  a detrarre aperture 

2.00 

(4.6*2.
2-

6.5*1.1
-

1.3*2.2
)+(3.9*   -185.46   
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
1.1+6.5
*1.1+1.

3*2.2)
+(4.6*

2.2+6.5
*1.1+1.
3*2.2+
3.9*1.1
+6.5*1.
1+1.3*
2.2+4.6
*2.2+7.
9*1.1*
2+4.8*
1.1*2+
5.3*1.1

) 
  a detrarre travi prefabbricate lato interno 4.00 41.40  1.000 -165.60   
  prospetto W 

2.00 

24.16*
3.3+29.
6*6.7+
30.15*

3.3   755.08   
  a detrarre aperture 

2.00 

23.54*
1.7+29.
6*2.2+
29.5*1.
7+3*3*

2   -346.58   
  prospetto E 

2.00 

30.16*
3.3+35.
6*7.6+
18.15*

3.3   859.96   
  a detrarre aperture 

2.00 

29.5*1.
7+35.4
5*1.7+
5.6*1.7
+5.6*3
+1.4*2.
1+3*3
+17.5*

1.7   -356.86   
  Antiribaltamento divisorie doppia cortina aulee        
  lato Est 

2.00 
7.2*(7

+7) 0.500  100.80   
  lato ovest 

2.00 

8.93*4
+7.23*
2+8.23

*6 0.500  99.56   
  Applicazione di rete di rinforzo per prevenire rotture 

fragili nelle divisorie        
  pil 16-27 

2.00 
4.14+3.

75 3.000  47.34   
  pil 59 

2.00 
2.5+2.8

5 3.000  32.10   
  pil 70-71 

2.00 

1.8+5.2
3+4.22

+4.7 3.000  95.70   
  pil 25-26 

2.00 
5.95+0.

64 3.000  39.54   
  muri palestra su entrambe i lati 2.00 (17.5*2  8.700 1 077.06   
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
+26.9) 

  a detrarre foro 2.00 21.00  3.000 -126.00   
  a detrarre travi 2.00 4*17.5  1.100 -154.00   
  muri sezioni H-H G-G 2.00 10+11  6.300 264.60   
  sopra pilastri consolidati 86.00 0.4*4  2.000 275.20   
  tamponamenti intorno ai pilastri a PT per 50 cm su 

tre lati 86.00 
0.5*3*

2  2.000 516.00   
          

    SOMMANO m²         4 005.50 7.90 31 643.45 

          
49 A16002 Rivestimento di ceramica monocottura di pasta rossa 

in piastrelle delle dimensioni di 15 x 15 cm ottenute 
per pressatura, smaltate, ad uso residenziale o 
terziario leggero, con basso grado di assorbimento 
dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con idoneo 
collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, 
compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco 
e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali 
decori, angoli, spigoli e finali, con bordi diamantati 
bianca, superficie lucida        

  M I S U R A Z I O N I:        
  zone bagni e aulee 

 
5.9+4.8

+6  3.000 50.10   
          

    SOMMANO m²         50.10 72.91 3 652.79 

          
50 A07080 Copertine, converse e simili in alluminio, spessore 8/10 

con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici 
predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o 
saldate, compreso sagomature, piegature, bordature, 
grappe, opere murarie per l'ancoraggio dei baggioli, 
sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a m² 
secondo lo sviluppo        

  M I S U R A Z I O N I:        
  sviluppo 35 cm 2.00 43.60 0.350  30.52   

          

    SOMMANO m²         30.52 150.07 4 580.14 

          
51 A07083.d Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita 
a regola d'arte con esclusione dei soli collari di 
sostegno: diametro fino a 150 mm: in acciaio zincato 
preverniciato da 8/10        

  M I S U R A Z I O N I:        
  prospetti N-S 8.00 6.50   52.00   
  copertine prospetti N-S 2.00 43.60   87.20   

          

    SOMMANO m         139.20 27.10 3 772.32 

          
52 A15001 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a 

presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad 
asciugamento veloce (sette giorni) e a ritiro 
controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm² 
(a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non 
inferiore a 4 cm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  sotto pilastri consolidati 86.00 1.00 1.000  86.00   

          

    SOMMANO m²         86.00 19.65 1 689.90 

          
53 A15024.a Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per 
pressatura, a massa unica omogenea, per 
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla 
norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), 
poste in opera con idoneo collante, previa 
preparazione del piano superiore del massetto di 
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a 
cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: 
dimensioni 40 x 40 cm, spessore 9,5 mm: tinta unita 

  M I S U R A Z I O N I:        
   86.00 1.00 1.000  86.00   

          

    SOMMANO m²         86.00 41.60 3 577.60 

          
54 A11028.c Manto impermeabile in pvc per coperture piane, 

saldato per termofusione sui sormonti, applicato su 
supporto previa posa a secco di strato di scorrimento 
in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 
g/m²: a vista armato con velo di vetro resistente ai 
raggi UV: spessore 2,0 mm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per antiribaltamento velette 40.00 1.00 1.000  40.00   

          

    SOMMANO m²         40.00 22.88 915.20 

          
55 I.60* Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in 

legno, metallo od altro materiale, precedentemente 
rimossi, compresi l'eventuale fornitura e posa in opera 
di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare 
l'opera a perfetta regola d'arte.        

  M I S U R A Z I O N I:        
  porte aulee in corrispondenza degli interventi sui 

pilastri 12.00 1.60 2.500  48.00   
  prospetto ovest palestra  2.00 3.00  3.000 18.00   
  prospetto est in zona seminterrato 5.6*1.6

7+1.5*
0.65*2
+3*3+
2.1*0.7    21.77   

  cavedio pil 38-39  5.60  3.000 16.80   
  cavedio pil 53-54  5.60  3.000 16.80   

          

    SOMMANO m²         121.37 57.12 6 932.65 

          
56 I.64* Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente 

rimossi, completi di accessori e sostegni, compreso 
ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.        

  M I S U R A Z I O N I:        
   28.00    28.00   

          

    SOMMANO cad         28.00 27.11 759.08 

          
  SICUREZZA       62 454.88 
1 F01095.a Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari 

metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da 
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed 
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e 
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, 
compresi progetto e relazione tecnica (quando 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti 
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 
contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione 
prospettica di facciata: montaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento 
e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni 

  M I S U R A Z I O N I:        
  prospetto w  31.60  6.700 211.72   
  prospetto w  18.00  8.400 151.20   
  prospetto w  38.00  6.700 254.60   
  prospetto e  31.60  6.700 211.72   
  prospetto e  36.40  7.630 277.73   
  prospetto e  19.50  6.700 130.65   
  prospetti N-S 2.00 43.6+2  8.200 747.84   
  interno palestra 

 
29.6+1

7.6*2  8.500 550.80   
    17.60  5.600 98.56   
  cavedio interno lato nord su tre lati 

 

(12.4+
1)*2+(
10+2)  6.300 244.44   

  muro sez G-G pil 60-61  9.15  6.300 57.65   
  cortile interno pil 48-49-63-64 

 
(8.8+6)

*2  8.000 236.80   
          

    SOMMANO m²         3 173.71 7.81 24 786.68 

          
2 F01095.b Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari 

metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da 
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed 
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e 
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, 
compresi progetto e relazione tecnica (quando 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni 
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti 
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 
contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione 
prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o 
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) 
alla funzionalità operativa, comprendente la 
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per 
il mantenimento della sicurezza delle opere finite        

  M I S U R A Z I O N I:        
  per successivi 2 mesi 2*3173

.71    6 347.42   
          

    SOMMANO m²         6 347.42 0.78 4 950.99 

          
3 F01095.c Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari 

metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da 
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed 
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e 
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, 
compresi progetto e relazione tecnica (quando 
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni 
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti 
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da 
contabilizzarsi a parte. Valutati a m² di proiezione 
prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro 
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, 
carico e trasporto di allontanamento dal cantiere 

  M I S U R A Z I O N I:        
   3173.7

1    3 173.71   
          

    SOMMANO m²         3 173.71 2.81 8 918.13 

          
4 F01098.a Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da 

tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, 
spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 
mm, e tavola fermapiede valutato a m² di superficie 
del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 
30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, 
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori        

  M I S U R A Z I O N I:        
  due piani        
  prospetto w 2.00 32.00   64.00   
  prospetto w 2.00 18.00   36.00   
  prospetto w 2.00 38.00   76.00   
  prospetto e 2.00 32.00   64.00   
  prospetto e 2.00 35.60   71.20   
  prospetto e 2.00 20.00   40.00   
  prospetti N-S 4.00 44.60   178.40   
  interno palestra 

2.00 

(29.6*2
+17.6*

2)   188.80   
  cavedio interno lato nord su tre lati 

2.00 

(12.4+
1)*2+(
10+2)   77.60   

  muro sez G-G pil 60-61 2.00 9.15   18.30   
  cortile interno pil 48-49-63-64 

2.00 
(8.8+6)

*2   59.20   
          

    SOMMANO m²         873.50 4.64 4 053.04 

          
5 F01101 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle 

impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a 
fine lavori        

  M I S U R A Z I O N I:        
   3173.7

1    3 173.71   
          

    SOMMANO m²         3 173.71 2.60 8 251.65 

          
6 F01007.a Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti 

caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel 
prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al 
costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio 
e ritiro dello stesso a fine lavoro: con tavole di legno 
di spessore pari a 5 cm        

  M I S U R A Z I O N I:        
  12 tettoie in corrispondenza delle uscite e delle 

possibili vie di fuga 12.00 3.00 4.000  144.00   
          

    SOMMANO m²         144.00 15.96 2 298.24 

          

mailto:paterlini.ste@gmail.com
mailto:stefano.paterlini@ingpec.eu


 

ing. Stefano Paterlini ing. Ilaria Franchi 
Via Mohandas Karamchand Gandhi n°24, 42123 - Reggio Emilia (RE) 
e-mail: paterlini.ste@gmail.com PEC: stefano.paterlini@ingpec.eu 

Tel./fax +39 0522 080757 cell.:+39 3389089330 Computo metrico estimativo 

 

 

Loc .  Reggio  Em i l ia  v ia  Premuda N°34 (RE)  

Proget to  d i  r iparaz ione con raf forzamento locale  del  complesso scolast i co M . E.  Lepido 
(RE)  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

D:\LAVORI\1303 - SCUOLA LEPIDO\DOC\1303 - E-ST - 11 CME - 00B.DOCX Pagina 21 di 22 

 

Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
7 F01008.a Struttura di sostegno metallica per tettoie di 

protezione realizzata con elementi di ponteggio a 
sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo 
giunto: trasporto, assemblaggio e smontaggio della 
struttura        

  M I S U R A Z I O N I:        
  30 giunti per tettoia 360.00    360.00   

          

    SOMMANO cad         360.00 6.55 2 358.00 

          
8 F01008.b Struttura di sostegno metallica per tettoie di 

protezione realizzata con elementi di ponteggio a 
sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo 
giunto: costo di utilizzo del materiale per un anno        

  M I S U R A Z I O N I:        
   360.00    360.00   

          

    SOMMANO cad         360.00 8.07 2 905.20 

          
9 F01022.c Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di 

zone di lavoro pericolose, costituite da struttura 
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e 
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe 
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di 
orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e 
lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce 
alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 
1; costo di utilizzo del materiale per un mese        

  M I S U R A Z I O N I:        
  si stimano circa 500 pezzi 200.00    200.00   

          

    SOMMANO cad         200.00 1.76 352.00 

          
10 F01022.e Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di 

zone di lavoro pericolose, costituite da struttura 
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e 
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe 
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di 
orientamento: allestimento in opera e successiva 
rimozione di ogni modulo        

  M I S U R A Z I O N I:        
   200.00    200.00   

          

    SOMMANO cad         200.00 2.95 590.00 

          
11 F01102.a Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso 
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e 
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: 
per altezze fino a 3,6 m        

  M I S U R A Z I O N I:        
   10.00    10.00   

          

    SOMMANO cad         10.00 61.92 619.20 

          
12 F01102.b Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso 
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme        
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Computo metrico 

Nr. 
Ord. 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e 
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: 
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m 

  M I S U R A Z I O N I:        
   10.00    10.00   

          

    SOMMANO cad         10.00 102.56 1 025.60 

          
13 F01102.c Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, 

completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso 
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme 
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e 
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: 
per altezze da 5,4 m fino a 12 m        

  M I S U R A Z I O N I:        
   5.00    5.00   

          

    SOMMANO cad         5.00 269.23 1 346.15 

          
  RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI       20 632.60 
57 AP02** Spostamento dell'impiantistica interferente con le 

opere di consolidamento attraverso lo smontaggio e la 
successiva installazione eseguite a regola d'arte 
secondo le norme vigenti.        

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   

          

    SOMMANO cadauno         1.00 20 632.60 20 632.60 

          
          

   T O T A L E  euro       558 984.84 
          

   AGGIUNGE NUOVA VOCE         

 

Prezziari utilizzati: 

 

 
ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGANA Ed. Luglio 2012. 
 

* DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2011, n. 1035 - 

Approvazione dell’aggiornamento dell’Elenco prezzi per opere di riparazione e 
consolidamento sismico di edifici esistenti 
 

** ANALISI PREZZI UNITARI 
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