
               Spett. le
            STU Reggiane S.p.A. 

elettivamente domiciliata 
c/o Archivio Generale 
Sezione Protocollo 
del Comune di Reggio Emilia
via Mazzacurati 11

           42122 Reggio Emilia

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 del
D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50,  per  l'affidamento dei  servizi  di  verifica  della
progettazione definitiva  e della  progettazione esecutiva dei  lavori  pubblici
aventi ad oggetto “Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone
15 B/C” quale componente del sub-comparto est denominato “PRU_IP-1a.bis
– Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane – capannone 19,
capannone  18,  capannone  17,  piazzale  Europa,  braccio  storico  di  viale
Ramazzini  e  capannone  15”  del  Programma  di  Riqualificazione  Urbana
“PRU_IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce” in Reggio nell’Emilia.

       CIG 7555250588 –  CUP  J82J18000090001

OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a __________________________________________________________ il ______________

documento d’identità ______________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

della società (se ricorre) ____________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

indirizzo _________________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. ___________________________

ALLEGATO C1

MODULO DI OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO



OFFRE

per il  servizio  di  verifica della  progettazione definitiva dei lavori  pubblici  aventi  ad
oggetto “Riqualificazione architettonica e funzionale del  Capannone 15 B/C”  -  CIG
7555250588 –  CUP  J82J18000090001

un anticipo pari a giorni _________ (dicesi _____________) naturali e consecutivi  rispetto al

termine  per  la  ultimazione  del  servizio  stesso,  termine  previsto  in  giorni  20  (venti)  naturali  e

consecutivi  decorrenti  dalla  data di  consegna  da  parte  della  Stazione  appaltante  della

documentazione  completa  del  progetto  definitivo,  sì  che  il  nuovo termine  conseguente  per  la

ultimazione  della  verifica  della  progettazione  definitiva  sarà  pari  a  giorni  _________  (dicesi

_____________) naturali e consecutivi.

N.B.:  l’anticipo non può comunque essere superiore a 4 (quattro) giorni, ai sensi di

quanto disposto dal punto 17.6.2 del Disciplinare di Gara.

___________________, lì ___________

       TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA/
LEGALE RAPPRESENTANTE

 (*) _________________________________________________

Allega: copia documento di identità in corso di validità del dichiarante

(*) Nel caso di Consorzio, l’offerta anticipazione tempo verifica progetto definitivo deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dal Consorzio stesso e dalle Consorziate indicate per l'esecuzione del servizio.
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