




ALLEGATO D1
MODULO DI OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO







  						             Spett. le
						            STU Reggiane S.p.A. 
							elettivamente domiciliata 
							c/o Archivio Generale 
							Sezione Protocollo 
							del Comune di Reggio Emilia
							via Mazzacurati 11
						           42122 Reggio Emilia



Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva dei lavori pubblici aventi ad oggetto “Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15 B/C” quale componente del sub-comparto est denominato “PRU_IP-1a.bis – Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine Reggiane – capannone 19, capannone 18, capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone 15” del Programma di Riqualificazione Urbana “PRU_IP – Bando Periferie – Reggiane/Santa Croce” in Reggio nell’Emilia.
	       CIG 7555250588 –  CUP  J82J18000090001



OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO


Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________
documento d’identità ______________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della società (se ricorre) ____________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________________ Codice Fiscale ______________________________ Partita I.V.A. ___________________________ 





OFFRE


per il servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori pubblici aventi ad oggetto “Riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15 B/C”  - CIG 7555250588 –  CUP  J82J18000090001



un anticipo pari a giorni _________ (dicesi _____________) naturali e consecutivi rispetto al termine per la ultimazione del servizio stesso, termine previsto in giorni 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna da parte della Stazione appaltante della documentazione completa del progetto esecutivo, sì che il nuovo termine conseguente per la ultimazione della verifica della progettazione esecutiva sarà pari a giorni _________ (dicesi _____________) naturali e consecutivi.

N.B.: l’anticipo non può comunque essere superiore a 4 (quattro) giorni, ai sensi di quanto disposto dal punto 17.6.2 del Disciplinare di Gara.


___________________, lì ___________



		      			 TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA/
						LEGALE RAPPRESENTANTE

				 (*) _________________________________________________






Allega: copia documento di identità in corso di validità del dichiarante



(*) Nel caso di Consorzio, l’offerta anticipazione tempo verifica progetto esecutivo' deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Consorzio stesso e dalle Consorziate indicate per l'esecuzione del servizio.
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