

**ALLEGATO C3**  
**MODULO DI OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO RTP**

Spett. le  
**Comune di Reggio Emilia**  
Archivio Generale – Sezione Protocollo  
Via Mazzacurati n. 11  
42122 Reggio Emilia

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, IMPIANTISTICA MECCANICA ED ELETTRICA, ANTINCENDIO) E DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO "NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA IV NOVEMBRE – AREA EX-ENOCIANINA" IN REGGIO NELL’EMILIA CIG 8150430B99 CUP: J81H18000020004 CUI:S00145920351201900110**

**a) CAPOGRUPPO MANDATARIA**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
documento d’identità .....  
in qualità di .....  
dell’impresa .....  
con sede in .....  
indirizzo .....  
partita I.V.A. n. .... cod. fiscale .....

**b) MANDANTE**

Il sottoscritto .....  
nato a ..... il .....  
documento d’identità .....  
in qualità di .....  
dell’impresa .....  
con sede in .....  
indirizzo .....  
partita I.V.A. n. .... cod. fiscale .....

**CONGIUNTAMENTE OFFRONO**

**a) per l'ultimazione del servizio di progettazione definitiva** (architettonica, strutturale, impiantistica meccanica ed elettrica, antincendio) dei lavori pubblici aventi ad oggetto "Nuova sede della Polizia Municipale in via IV Novembre – area Ex-Enocianina" in Reggio nell'Emilia CIG: 8150430B99. CUP: J81H18000020004 CUI:S00145920351201900110:

**un anticipo** pari a giorni \_\_\_\_\_ (dicesi \_\_\_\_\_) naturali e consecutivi rispetto al termine per l'ultimazione del servizio, termine previsto in giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'inizio del servizio per la consegna del progetto definitivo o dell'eventuale affidamento in via d'urgenza, sì che il nuovo termine conseguente per la ultimazione della progettazione definitiva sarà pari a giorni \_\_\_\_\_ (dicesi \_\_\_\_\_) naturali e consecutivi;

**b) per l'ultimazione del servizio di progettazione esecutiva** (architettonica, strutturale, impiantistica meccanica ed elettrica, antincendio) dei lavori pubblici aventi ad oggetto "Nuova sede della Polizia Municipale in via IV Novembre – area Ex-Enocianina" in Reggio nell'Emilia CIG: 8150430B99. CUP: J81H18000020004 CUI:S00145920351201900110:

**un anticipo** pari a giorni \_\_\_\_\_ (dicesi \_\_\_\_\_) naturali e consecutivi rispetto al termine per l'ultimazione del servizio, termine previsto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla di approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Amministrazione, sì che, il nuovo termine conseguente per la ultimazione della progettazione esecutiva sarà pari a giorni \_\_\_\_\_ (dicesi \_\_\_\_\_) naturali e consecutivi:

**Si precisa, al riguardo, che il Tempo utile per l'ultimazione dei servizi, non potrà, in ogni caso, risultare inferiore a 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, per la consegna del progetto definitivo e né potrà essere inferiore a 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, per la consegna del progetto esecutivo, ai sensi di quanto disposto dal punto 22 del Disciplinare di Gara.**

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

(\*) \_\_\_\_\_

**Allega: copia documento di identità in corso di validità del dichiarante**

*(\*) Nel caso di Consorzio, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal Consorzio stesso e dalle Consorziatoe indicate per l'esecuzione del servizio.*