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Reggio Emilia, 26.11.2015

OGGETTO:  procedura  aperta  per  l'affidamento  dei  Lavori  di  realizzazione  della
nuova scuola secondaria di 1°grado di Villa Bagno – primo stralcio.
Precisazione  relativa  al  bando  di  gara,    Capo  14.  TE  RMINI  DI  ESECUZIONE DEI
LAVORI.

In riferimento al bando di gara,  pag. 33,  Capo 14. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI che
testualmente riporta: “Ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale d’appalto il tempo di esecuzione
massimo è stabilito in  455 gg.  naturali  e consecutivi  (quattrocentocinquantacinque giorni),  che
verranno decurtati della riduzione eventuale dei termini proposta in sede di gara”,  si comunica
quanto segue.

Il riferimento all'articolo del capitolato nonché quello relativo alla  riduzione eventuale dei termini
proposta  in  sede  di  gara trattasi  di  refuso, pertanto  il  testo  del  Capo  14.  TERMINI  DI
ESECUZIONE DEI LAVORI deve correttamente intendersi quale segue:

“14. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 3.5. del capitolato speciale d’appalto il tempo di esecuzione massimo è stabilito in
455 gg. naturali e consecutivi (quattrocentocinquantacinque giorni)”.

Fermo tutto il resto.

   F.to   Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani


