

Procedura aperta

Ampliamento della scuola “Madre Teresa di Calcutta” di Massenzatico con contratto di locazione finanziaria ex art. 160 – bis del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

ERRATA CORRIGE

Per mero errore materiale nel bando di gara della procedura aperta di cui in oggetto sono riportate imprecisioni:

art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO: l'importo complessivo a base di gara per l'esecuzione dei lavori è pari ad € 747.787,50, da stipularsi **a corpo**.

art. 4 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: “.....Se dovessero evincersi parti dell'opera appartenenti alle categorie di opere speciali elencate dall'art. 72, comma 4 del D Lgs. 554/99 di valore superiore al **15 %** dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, l'esecutore dovrà possedere attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti se tali opere sono di importo superiore a € 150.000, i requisiti di cui all'art. 28 DPR 34/2000 se di importo inferiore a € 150.000.”

art 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Modalità relative all'attribuzione dei punteggi

A) ELEMENTI QUANTITATIVI

t = tasso variabile euribor 6 mesi (tasso 360)

anziché **t = tasso Irs a 20 anni**, indicato nel bando

B) ELEMENTI QUALITATIVI

“La Commissione valuterà:

.....

B. 2.3 Finiture e soluzioni tecniche: massimo punti 12. proposte sui materiali delle finiture relativi a: sistema di copertura e tetto giardino, finitura dei fronti esterni, pavimentazioni interne ed esterne, serramenti esterni; realizzazione della parete mobile nello spazio polifunzionale;



Appalti e Contratti

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456367- fax. 0522/456037
www.comune.re.it/gare

Erroneamente sono stati indicati l'arredo esterno e giochi bimbi per area cortiliva tra le proposte da presentare in sede di gara. Tali forniture non rientrano nell'offerta tecnica, in quanto già previste nel quadro economico alla voce arredi.

f.to Il Dirigente

Dott. Paolo Bonacini