Allegato C4 - Modulo EVM
Elenco voci miglioria

COMUNE DI REGGIO EMILIA

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta a €2.915.439,49 oltre I.V.A. di legge, così suddiviso:

- per lavori soggetti a ribasso: € 2.846.468,68 oltre IVA di cui € 811.698,22 oltre IVA per costo della manodopera;
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 68.970,81 oltre IVA.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'intervento di "Opere di completamento e ampliamento Parcheggi Stazione Mediopadana" CUP_J84E17000510004, CIG: 77692392D8

CONCORRENTE

N. Voce	Descrizione sintetica delle lavorazioni previste	U.M.	QUANTITA'	Prezzo unitario (in cifre) €	Prezzo Unitario (in lettere) [In caso di discordanza prevale il prezzo in lettere]	Prodotto (Q.ta' x Prezzo) €

Associazioni temporanee e consorzi:
- costituiti: firma impresa capogruppo;
- non costituiti: tutte

Il legale rappresentante

Firma

Firma

Impresa 1 _____ singola/capogruppo mandataria

Impresa 2 _____ (mandante)

Impresa 3 _____ (mandante)