



COMUNE DI REGGIO EMILIA

rep. n.55902

Contratto d'appalto

per l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola, "Progetto Cross 2" - Lotto C), da eseguirsi nell'ambito del Progetto di Urbanizzazione Generale del *Complesso San Lazzaro* (C.I.G. 7464889D44).

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 27 (ventisette) del mese di Novembre, in Reggio Emilia, nella Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f.CRBRR70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, autorizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) del vigente *Statuto Comunale*, sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in Piazza C. Prampolini n.1, codice fiscale 00145920351, che d'ora innanzi sarà denominato anche ente appaltante o committente, l'**Ing. Ermes Torreggiani**, nato a Reggio Emilia

(RE) il 06/03/1964, Dirigente del "Servizio Ingegneria e Manutenzioni" del Comune di Reggio Emilia, giusta incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 55207 del 27/04/2018, qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune medesimo, in virtù dell'art.59 dello Statuto Comunale e degli artt. 40-49 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come completato dall'art.15 del Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia;

dall'altra parte

per **Sali-Ver s.r.l.**, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Terezin n.19 (codice fiscale 02421950359), che d'ora innanzi sarà denominata anche appaltatore od aggiudicatario, l' **Ing. Dario Masoni**, nato a Reggio Emilia (RE) il 29/08/1973, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima, in qualità di Amministratore Unico, legittimato alla rappresentanza della Società, giusta atto di nomina in data 02/01/2012, come si evince dalla visura ordinaria di so-

cietà di capitale rilasciata dalla CIAA di Reggio Emilia, documento T293538352, estratta dal registro imprese in data 15/10/2018, conservata a fascicolo.

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo e faccio fede, mi richiedono di ricevere, su supporto informatico, il presente atto da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel rispetto dell' art. 47 comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale I.D. n. 193 del 22 dicembre 2017, legalmente esecutiva, venivano approvati il documento unico di programmazione (DUP), il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (nota di aggiornamento) ed i relativi allegati, fra cui il "Programma triennale delle opere pubbliche", nel quale era previsto l' "Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola - Progetto CROSS";
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 283 del 22/03/2018 del Dirigente pro tempore del Servizio "Reti e infrastrutture", legalmente esecutiva, veniva disposto:
 - di riapprovare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione generale nell'ambito del complesso

San Lazzaro - Lotto C - "Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola - Progetto CROSS 2", poi validato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, con atto P.G. n. 2018/0047023 del 12.04.2018, per un importo lavori posto a base d'appalto di € 112.977,18, di cui € 3.461,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre all' I.V.A., ed un costo della manodopera avente un'incidenza percentuale del 35% sull'importo di gara soggetto a ribasso;

◦ di procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa*, di cui all'art. 95, comma 2, dello stesso decreto;

- nelle forme prescritte dalla normativa vigente, si addiveniva alla pubblicazione del Bando di Gara, P.G. n. 2018/0053601 del 24 Aprile 2018, designando, altresì, la data del 29 Maggio 2018 quale termine della scadenza per la presentazione delle offerte;
- in data 31 maggio 2018, si teneva l'esperimento della prima seduta pubblica della procedura di gara, a seguito della quale, con Determinazione Dirigenziale del Servizio "Ingegneria a Manutenzioni" R.U.A.D. n. 875

del 04.06.2018, venivano ammessi al prosieguo della gara i seguenti operatori economici:

- a) Edil F.lli Leto s.n.c di Leto Ezio e C., con sede in San Polo d'Enza (RE), via L. Galvani, 4, c.f.01420610352, plico in atti al P.G. n. 2018/0069098 del 29.05.2018;
- b) Sali-Ver s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia (RE), via Terezin, 19, c.f. 02421950359, plico in atti al P.G. n. 2018/0069148 del 29.05.2018;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 879 del 05/06/2018 si procedeva, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto, altresì, presente il disposto di cui all'art. 216, comma 12, del medesimo decreto, alla nomina della commissione giudicatrice preposta all'espletamento della procedura aperta in argomento;
- in data 05/06/2018, si svolgeva la seduta riservata di gara, mentre in data 14/06/2018, la seconda seduta pubblica, come consta dal *Processo Verbale*, documento che la Commissione giudicatrice di gara rassegnava al Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa", per la predisposizione dei provvedimenti conseguenti;
- dal succitato *Processo Verbale*, si desumeva la graduatoria stilata, a seguito della valutazione delle of-

ferte di gara, nella quale risultava primo classificato l'operatore economico Sali-ver s.r.l. di Reggio Emilia, che aveva conseguito il maggiore punteggio complessivo pari a punti 85,000/100,000, di cui:

- per l'offerta tecnica, punti 65,000/80,000 (non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di quanto indicato nella *lex specialis* di gara);
- per l'offerta economica, punti 20,000/20,000, a seguito di un ribasso percentuale del 4,000% applicato sull'importo a misura posto a base di gara, pari a Euro 112.977,18, oltre all' I.V.A. (Euro 109.516,18, oltre all'I.V.A., per lavori soggetti a ribasso di gara, ed €3.461,00, oltre all'I.V.A., per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara), corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad Euro 108.596,53, oltre all'I.V.A.;
- considerato che l' offerta dell'operatore economico candidato aggiudicatario, presentava sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando di Gara, il Responsabile Unico del Procedimento, attivava la verifica di congruità, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni; altresì, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del decreto stesso, tale verifica veniva estesa anche al costo della manodopera dichiarato, in sede di gara, dal candidato aggiudicatario, che risultava essere inferiore a quello indicato, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del vigente Codice dei Contratti, dall'ente appaltante, nel punto 1.17) del Bando di Gara;

- conseguentemente, l'ente appaltante provvedeva ad inoltrare richiesta di giustificativi all'operatore economico Sali-Ver srl, con nota del 14/06/2018 (PEC P.G. n. 2018/0077215); nei termini inderogabili previsti dalla normativa, l'operatore stesso produceva quanto richiesto(P.E.C., in atti al P.G. n. 2018/0083941 del 29.06.2018); il Responsabile Unico del Procedimento, con propria nota del 09/07/2018, (PEC in atti al P.G. n. 2018/0088215), riteneva, altresì, opportuno avanzare una richiesta di integrazione a tali giustificativi, richiedendo ulteriori precisazioni in merito, soprattutto agli elementi richiamati all'art.97 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, esigendo, inoltre, un dettagliato riferimento alle tabelle ministeriali del costo del lavoro ed al rispetto di detti valori contrattuali minimi; l'operatore economico ne presentava riscontro, con propria nota del 16.07.2018 (P.E.C. P.G. n.

2018/0091297);

- con documento del 30.07.2018, in atti P.G. n. 2018/0097934, il Responsabile Unico del Procedimento, analizzata l'integrazione suddetta, attestava la complessiva congruità dell'offerta presentata da Sali-ver s.r.l. di Reggio Emilia, operatore economico candidato aggiudicatario;
- l'ente appaltante, accertata la conclusione dei controlli, con esito positivo, in merito al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi, in capo all'operatore economico candidato aggiudicatario, nonché alla terna dei subappaltatori dallo stesso indicati, in sede di gara, addiveniva, con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 844 del 20/08/2018 del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa", qui integralmente richiamata, all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa Sali-ver s.r.l. di Reggio Emilia, per l'importo di Euro 108.596,53, oltre all'I.V.A.;
- divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipula contrattuale, come ammesso dall'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, il R.U.P. disponeva la *Consegna anticipata dei lavori*, ai sensi dell'art.32 co.13 e co. 8 del D.Lgs. 50/2016

s.m.i., giusta verbale in data 29/08/2018;

- si rende, pertanto, necessario addivenire alla stipula del presente contratto, al fine di disciplinare, in valida e regolare forma, le prestazioni relative allo svolgimento dei lavori di cui trattasi, nonché i rapporti reciproci e le obbligazioni intercorrenti tra le parti;
- l'ente appaltante ha ottemperato ai seguenti adempimenti, dovuti per legge, antecedentemente alla stipula:
 - con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 844 del 20/08/2018 del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa", ha dato atto della conclusione, con esito positivo, dei controlli effettuati, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativi al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico-finanziari, in capo all'appaltatore ed ai subappaltatori;
 - al fine dei *controlli antimafia*, premessa la propria adesione (approvata con atto G.C. n.154/ID/7742 P.G. del 17/05/2011 e rinnovata con atto di G.C. P.G. n. 23050 del 30/07/2013) al "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione"

dei Lavori Pubblici", siglato con la Prefettura di
Reggio Emilia, ha accertato l'inserimento
dell'appaltatore e dei subappaltatori, indicati in
sede di gara, nell' "Elenco Ditte iscritte negli
elenchi di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57,
della legge n. 190/2012; DPCM 18/04/2013" della
Prefettura di Reggio Emilia; in riferimento
all'appaltatore Sali-Ver s.r.l., giusta
Provvedimento di Iscrizione n. 961/15 del
09/06/2016; in riferimento a Calcestruzzi Corradini
S.p.A., giusta Provvedimento di Iscrizione n.
833/15 del 15/03/2016; in riferimento a CEAG
Calcestruzzi ed Affini S.r.l., giusta Provvedimento
di Iscrizione n. 833/15 del 15/03/2016; in
riferimento a Emiliana Conglomerati S.p.A, giusta
Provvedimento di Iscrizione n. 869/14 del
19/10/2015; provvedimenti tutti, che, alla data
odierna, risultano in stato di *rinnovo in corso*, e
come tali, in forza della normativa vigente in
materia, da ritenersi in *corso di validità*;

- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

tutto ciò premesso,

le parti

convengono e stipulano

quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dando atto di aver sottoscritto, in data 29/08/2018, il *Verbale di consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art.32 commi 13 e 8 del D.lgs. 50/2016.*
2. L'Ente appaltante affida, con contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3) co. 1) lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola, "Progetto Cross 2" - Lotto C), da eseguirsi nell'ambito del Progetto di Urbanizzazione Generale del *Complesso San Lazzaro (C.I.G. 7464889D44)*, di cui alla descrizione sintetica riportata all' art. 1.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'appaltatore dà atto che, ai sensi dell'art.105) del vigente Codice dei Contratti, intende avvalersi dell'istituto del subappalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, in particolare, per quanto attiene alla fornitura ed al trasporto di materiali inerti, cls e asfalti, opere verde, opere murarie,

opere elettriche e di aver individuato la seguente terna di subappaltatori: 1) Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE), via XXV Aprile, 70, c.f. 00674130356; 2) CEAG Calcestruzzi e Affini S.r.l., con sede in Villa Minozzo (RE), via San Bartolomeo, 30, c.f. 00129630356; 3) Emiliana Conglomerati S.p.A., con sede in Reggio nell'Emilia (RE), via A. Volta, 5, c.f. 02503180354.

4. L'affidamento dei lavori in argomento viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli Elaborati Progettuali, posti a base di gara, così come descritti al punto 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, tra i quali: a) *Schema di Contratto-Capitolato Speciale d'Appalto Parte I*, nei dodici articoli che lo costituiscono e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; b) *Piano di Sicurezza e di Coordinamento*; c) *Cronoprogramma*; d) *Elenco prezzi*; e) *Elaborati grafici*; così come integrati dai seguenti documenti presentati dall'appaltatore in sede di gara, oltre all' *Offerta Economica*:

- le *migliorie*, contenute nell'*Offerta Tecnica*;

- *il Piano Operativo di Sicurezza*, redatto ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e del D.Lgs. 81/08 s.m.i., recante le eventuali modifiche migliorative al Piano di Sicurezza di Progetto;

- *il Cronoprogramma esecutivo*, di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., contenente le fasi dettagliate del cantiere con riferimento a mano d'opera e mezzi d'opera ed, altresì, adeguato alla realizzazione di tutte le migliorie offerte;

- *il Documento di valutazione dei rischi*, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dal quale risulta anche il pieno rispetto degli obblighi formativi e di addestramento, così come previsti dall'art.37 del predetto Decreto, nonché dagli *Accordi Stato Regioni* sui vari argomenti relativi alla formazione ed all'addestramento;

- *l' Attestato di regolare formazione*, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in corso di validità, relativo allo specifico ruolo ricoperto, in azienda ed in cantiere, dalle figure preposte alla sicurezza, di cui all' *Organigramma di cantiere e dell'impresa*.

5. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n° 145 del 19/11/2000, nonché dal Protocollo d'intesa per contrastare il lavoro nero e

l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 ed integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia con deliberazione di G.C. P.G. 4699/74 del 23.03.07, legalmente esecutiva. L'appaltatore si obbliga a dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nel precitato protocollo.

6. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori contrattuali è stabilito, ai sensi dell'art. 3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, in complessivi 75 (settanta-cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori del 29/08/2018.
7. Ai sensi dell'art. 3.7 del C.S.A., nel caso del verificarsi del mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, del termine precitato, l'ente appaltante applicherà una penale giornaliera pari allo 0,5% dell'importo contrattuale. In ogni caso, l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di cui all'articolo 108) del vigente Codice

dei contratti, ossia la "Risoluzione del contratto".

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore, da esporre sul conto finale, non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse potranno essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

8. Il valore del presente contratto, la cui disciplina economica è contemplata all'art. 4) del Capitolato Speciale d'Appalto, ammonta ad Euro 108.596,53 (di cui Euro 3.461,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara), oltre all'I.V.A.
9. L'aggiudicatario ha prodotto, in originale, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs n.50/2016 e con le modalità previste all'art. 93 co.7) del decreto stesso, (giusta presentazione certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015, n. IT I8/0345, in corso di validità, rilasciato da "Ita.ca italiana certificazioni aziende s.r.l." con sede legale in Sant'Agata dei Goti (BN),

Viale Vittorio Emanuele III, n. 31), *Polizza fideius-
soria per la cauzione definitiva* n. 10030310000004,
con somma garantita pari ad Euro 5.429,83 e scadenza
al 15/10/2019, emessa, in data 17/10/2018, da "Bene
Assicurazioni S.P.A." con sede legale in Milano, Via
Dei Valtorta n. 48 (c.f. 09599100964), in persona
del Sig. Andrea Sabia, nato a Seregno il 28/08/1964,
autorizzato ad agire in virtù dei poteri conferitigli
con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data
04/08/2016.

10. L'aggiudicatario, altresì, ha presentato, in copia
conforme all'originale, la Polizza di Responsabilità
Civile verso Terzi e/o Prestatori di Lavoro n.
1/2550/88162360613, contratta con "Bene Assicurazioni
S.P.A." con sede legale in Milano, Via Dei Valtorta
n. 48 (c.f. 09599100964) per la quale, sin d'ora, as-
sume l'obbligo del rinnovo annuale, per l'intera dura-
ta contrattuale.

11. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e
ii., l'aggiudicatario ha indicato il seguente conto
corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in en-
trata che in uscita, per tutta la gestione contrattua-
le: CARISBO - IBAN: IT84X063851280310000001262; di-
chiarando, altresì, che la persona delegata ad operar-
vi è Dario Masoni (c.f. MSNDRA73M29H223T). A pena di

nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato, nonchè essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii); il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, per il presente contratto, il codice identificativo CIG 7464889D44, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; è, altresì, fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità ed al codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

12. Il presente atto è soggetto al "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016", in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati". Ai sensi di detto Regolamento, l'ente appaltante, Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1, Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, nomina l'appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. L'appaltatore si obbliga, pertanto, a trattare i dati personali esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto, per la durata dello stesso, e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'ente appaltante. Il trattamento dei dati avviene, infatti, solo per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa, in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti

dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento stesso. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile per la Protezione dei dati per l'ente appaltante, Comune di Reggio Emilia, è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: dpo-team@lepada.it.

13. L'aggiudicatario ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter,

del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

14. Per la risoluzione di eventuale controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

15. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto (soggetto all'imposta di bollo *ab origine*, ai sensi dell'art.1 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R.642/1972, ed all'imposta di registro *in misura fissa*, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa Parte prima, allegata al D.P.R. n° 131/86 s.m.i), ammontano complessivamente ad Euro 1.002,00 (incluse quelle per i *Diritti di Segreteria*, dovute a norma della Legge 8.6.1962 n.604 s.m.i., nonché calcolate secondo il criterio previsto nella *Tabella D* ad essa allegata).

16. L'ente appaltante dà atto che l'aggiudicatario ha di-

sposto il pagamento di tale importo, mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale - IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263, antecedentemente alla stipula del presente contratto.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. "*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*", ho dato lettura alle parti, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza con l'apposizione di firma digitale, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "*Codice dell'Amministrazione digitale*", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'"Agenzia per l'Italia Digitale" (AgID).

In presenza delle parti io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di ventidue pagine a video, di cui ventuno interamente scritte e della ventiduesima cinque righe, oltre alle sottoscrizioni.

p. il Comune di Reggio Emilia

p. Sali-Ver s.r.l.

Ing. Ermes Torreggiani

Ing. Dario Masoni

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Maria Carbonara