






















QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA

06) Organizzazione e logistica del cantiere 31 21,5 27,5 18,5 29,5 21,5 17

6 4,0 5,5 3,5 5,0 3,5 3,5

06.2 Direttore Tecnico di cantiere 5 5,0 5,0 3,5 4,5 5,0 4,0

06.3 Capocantiere/Caposquadra 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5 4,5 5,0 4,5 5,0 4,0 3,5

06.5 Dislocamento logistico sul territorio (sedi operative proposte) 10 3,0 7,0 2,0 10,0 4,0 1,0

07) Organizzazione e logistica del cantiere, impiego del personale e esecuzione dei lavori 14 14 13 5 14 11 6,5

07.1 Personale dedicato al servizio 5 5,0 5,0 1,0 5,0 5,0 1,5

07.2 Personale organizzato in squadre operative operante contemporaneamente in diversi cantieri 9 9,0 8,0 4,0 9,0 6,0 5,0

08) Mezzi ed attrezzature dedicati al servizio 10 7 6 3 10 7 5

TOTALE punteggi per CRITERI QUALITATIVI assegnati in base alle migliorie offerte:  max. 55 punti 42,500 46,500 26,500 53,500 39,500 28,500

PREMIALI – OFFERTA TECNICA

09)  Iscrizione alla white list 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10)  Mancato ricorso al subappalto 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

TOTALE punteggi per CRITERI PREMIALI assegnati in base alle migliorie offerte:  max. 20 punti 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

TOTALE OFFERTA TECNICA:  max. 75 punti 62,500 66,500 46,500 73,500 59,500 48,500

Affidamento dell'appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria 
del verde pubblico, arredo urbano e giochi bimbo dell’intero patrimonio 

comunale – anni 2019/2020”
DETERMINAZIONE PUNTEGGI DELLE OFFERTE TECNICHE

Punteggi 
Massimi

Ditta 1
ISAM srl

Montalto di Castro 
VT

Lotto 1,2,3

Ditta 2
ATI

Cons. Alpi Scarl, 
Bioverde Servizi 

srl, Soc. Agr. 
Floridea srl

Modena

Ditta 3
Greenservice srl

Deruta PG

Ditta 4
ATI

NonSoloVerde srl, 
COFAR srl; Cilloni 

Verde srl, Mr 
Green srl

Reggio Emilia

Ditta 5
ALFA servizi srl

Gualdo Cattaneo 
PG

Ditta 6
PUMAVER srl

Napoli

06.1 Modalità di interazione con la DL per il chiarimento di tutti i dettagli esecutivi, adempimento del 
piano di sicurezza, diminuzione del disturbo ……

06.4 Procedure di gestione della qualità da parte dell’appaltatore: controllo dei materiali e delle 
lavorazioni, tempi di messa a disposizione documentazione as-built …….


