

Proponente: 34.D
Proposta: 2020/773
del 04/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 425
del 10/06/2020

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREA A VERDE ANNESSA A PIAZZETTA "D. SECCHI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "COSTELLAZIONE TURRI" - CIG 82577796CD.

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 47 del 31/03/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e il DUP (Documento Unico di Programmazione);

con successiva Deliberazione di Giunta Comunale ID. 65 del 16/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'Esercizio 2020.

con atto P.G. n. 213392 del 25/11/2019, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha attribuito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio appalti e contratti al Dott. Alberto Bevilacqua, con scadenza 31/12/2019;

con atto P.G. n. 239197 del 30/12/2019, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha confermato il suddetto incarico al Dott. Alberto Bevilacqua, con decorrenza 01 gennaio 2020 e termine il 31 gennaio 2020;

con ulteriore atto P.G. n. 25249 del 31/01/2020, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha confermato l'incarico al Dott. Alberto Bevilacqua, con decorrenza 01 febbraio 2020 e fino ad ultimazione della procedura ad evidenza pubblica per la nomina della relativa posizione dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2020.

Premesso altresì che:

che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 201 del 10/03/2020, legalmente esecutiva in data 20/03/2020, è stato approvato il Provvedimento a contrarre: Progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione della Piazzetta "D. Secchi" nell'ambito dell'Accordo di Programma tra Regione Emilia Romagna e Comune di Reggio Emilia per l'implementazione del progetto "Costellazione Turri" ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L.R. n. 24/2003 s.m.i., per massima parte finanziato con contributo della Regione Emilia – Romagna;

con la stessa Determinazione Dirigenziale è stato approvato il capitolato speciale di appalto e indetta nel contempo la procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento degli interventi di cui in oggetto, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 78.322,00 di cui Euro 2.190,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A, da aggiudicarsi mediante affidamento diretto, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del co. 9 – bis del medesimo art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sulla base delle modalità di partecipazione contenute nella Lettera di invito, nei Capitolati Speciali Amministrativo e Tecnico, nonché nei relativi allegati;

il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è stato individuato nella figura del Dirigente del Servizio "Reti, infrastrutture e mobilità" del Comune di Reggio Emilia Ing. David Zilioli;

come da richiesta del 24/02/2020, il RUP aveva richiesto al Servizio Appalti e Contratti di invitare i seguenti operatori economici:

BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Busseto (PR) in Via Chopin 41/E C.F. e P.IVA 02394930347;

F.lli B. SYSTEMS S.R.L., con sede a Cadelbosco di Sopra (RE) in Via C. Prampolini, 58 – C.F./P.IVA 01376400352

STILE BIANCO DI SOLARI GUIDO, con sede a Sissa Trecasali (PR) in Via Mazza Cavallo, 1 – Fraz. S. Quirico Trecasali – C.F. SLRGDU55E02L772G

i quali ricevevano i seguenti inviti a presentare offerta:

BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L.

PEC PG n. 80099 del 06/05/2020

F.LLI B. SYSTEMS S.R.L.
STILE BIANCO DI SOLARI GUIDO

PEC PG n. 80107 del 06/05/2020
PEC PG n. 80110 del 06/05/2020

Entro il termine perentorio del 21/05/2020 ore 13:00 indicato dalla lettera di invito, pervenivano le seguenti offerte all'Archivio Generale e Protocollo, giusta attestazione agli atti dell'Archivio in data 21/05/2020.

BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Busseto (PR) in Via Chpin, 41/E - C.F. e P.IVA 02394930347;
Offerta pervenuta agli atti P.G. n. 84562 del 15/05/2020;

STILE BIANCO DI SOLARI GUIDO, con sede a Sissa Trecasali (PR) in Via Mazza Cavallo n. 1 - Fraz. S. Quirico Trecasali - P.IVA 01621910346 – C.F. SLRGDU55E02L772G;
Offerta pervenuta agli atti P.G. n. 86867 del 21/05/2020, ore 8,51

In data 22/05/2020, si svolgeva la prima e unica seduta pubblica di gara, come consta dal Verbale di proposta di aggiudicazione, che si allega come parte integrante alla presente Determinazione Dirigenziale;

con il citato verbale, Il RUP Organo decisionale Monocratico di gara:

- definiva la graduatoria di gara, dalla quale risulta aggiudicatario l'operatore economico

STILE BIANCO DI SOLARI GUIDO, con sede a Sissa Trecasali (PR) – Frazione S. Quirico Trecasali, in Via Mazza Cavallo n. 1 - C.F. SLRGDU55E02L772G/P.IVA 01621910346;
Offerta pervenuta agli atti al P.G. n°. 86867 del 21/05/2020,

Per avere presentato la seguente migliore offerta economica:

Ribasso percentuale del **13,632%** sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **Euro 67.943,69** (di cui **Euro 2.190,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, e di cui **Euro 48.433,00** per costo della manodopera, con un'economia di spesa di **Euro 10.378,31** oltre IVA 10%;

- decideva, stanti il ribasso e l'importo della manodopera dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio, di non dovere procedere alla verifica di congruità né in riferimento alla percentuale di ribasso, né in riferimento all'importo della manodopera.

Accertato che la verifica attivata nei confronti dell'operatore economico, sia persone fisiche munite di poteri di rappresentanza che persone giuridiche, facenti parte dell'aggiudicatario in via provvisoria, dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa ex art. 83 dello stesso Codice è tuttora in corso

Richiamata la richiesta, a firma del RUP, di aggiudicazione del servizio in via d'urgenza, in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara, (*...in considerazione dei tempi di esecuzione imposti dal contributo regionale che parzialmente finanzia l'appalto*), richiesta del 29/05/2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, in applicazione dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto relativo alla presente procedura d'appalto avrà luogo non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio delle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione definitiva agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

Ritenuto che le operazioni di gara, sulla base di quanto sopra richiamato e dettagliatamente illustrato, nonché stante il contenuto dei verbali e della documentazione allegata al presente atto amministrativo, si siano svolte regolarmente e siano pertanto suscettibili di approvazione.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti:

1. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
3. l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. gli artt. 56 – comma 1 – e 57 dello Statuto Comunale
5. il vigente Regolamento comunale di contabilità, in particolare l'art. 32;
6. il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare le operazioni svolte dal Seggio di gara - organo monocratico, nonché R.U.P. della procedura in epigrafe, ing. David Zilioli, nella giornata del 22/05/2020, relativa alla prima e unica seduta pubblica della gara "Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di area a verde annessa a Piazzetta "D. Secchi" nell'ambito del progetto denominato "Costellazione Turri" – CIG 82577796CD come risultanti dal verbale di gara sottoscritto dal Seggio monocratico stesso e allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

3. di approvare, pertanto, la seguente graduatoria di gara:

1^ classificata: STILE BIANCO DI SOLARI GUIDO, con sede a Sissa Trecasali (PR) – Fraz. San Quirico Trecasali – CAP 43018 – Via Mazza Cavallo, 1 – C.F. SLRGDU55E02L772G – P.IVA 01621910346 (Offerta pervenuta agli atti P.G. n. 86867 del 21/05/2020):

per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per il massimo **ribasso percentuale offerto di 13,632%** sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 67.943,69** (di cui € **2.190,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 48.433,00 per costo della manodopera) oltre IVA 10% (**€ 74.738,06 IVA COMPRESA**) e con una economia di spesa di **€ 10.378,31** oltre IVA.

2^ classificata: BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Busseto (PR) in Via Chpin, 41/E – C.F./P.IVA: 02394930347 (Offerta pervenuta agli atti P.G. n. 84562 del 15/05/2020):

per avere presentato un ribasso percentuale di 13,445% sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo pari ad **€ 68.086,05** (di cui € **2.190,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.000,00 per costo della manodopera) oltre IVA 10%.

4. di dare atto, stanti il ribasso e l'importo della manodopera dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio, non doversi procedere alla verifica di congruità né in riferimento alla percentuale di ribasso, né in riferimento all'importo della manodopera.

5. di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Operatore Economico:

STILE BIANCO DI SOLARI GUIDO, con sede a Sissa Trecasali (PR) – Frazione S. Quirico Trecasali, in Via Mazza Cavallo n. 1 - C.F. SLRGDU55E02L772G/P.IVA 01621910346; Offerta pervenuta agli atti al P.G. n°. 86867 del 21/05/2020,

Per avere presentato la seguente migliore offerta economica:

Ribasso percentuale del **13,632%** sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **Euro 67.943,69** (di cui **Euro 2.190,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, e di cui **Euro 48.433,00** per costo della manodopera, con un'economia di spesa di **Euro 10.378,31** oltre IVA 10%;

6. di imputare la spesa complessiva di **€ 67.943,69 oltre IVA 10% (Euro 74.738,06 IVA compresa)** come segue:

quanto ad **Euro 66.083,86 IVA COMPRESA**, alla Missione 03 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario **2.02.01.07.999** del Bilancio 20120 - 2022 – Annualità 2020 – al capitolo **40198/21** del P.E.G. 2020 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA URBANA: ZONA STAZIONE – PROGETTO C.D. COSTELLAZIONE TURRI – RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D. SECCHI (quota finanziamento R.E.R. L.R. 24/2003 – CAP. E. 9208/8)”, Cod. Progetto U_15501 - CIG 82577796CD – CUP J89G19000500002 – Centro di Costo 0231/0232 (Imp. 2020/2401/01 del 31/12/2019);

quanto ad **Euro 8.654,20 IVA COMPRESA**, alla Missione 03 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario **2.02.01.09.999** del Bilancio 20120 - 2022 – Annualità 2020 – al capitolo **40198/20** del P.E.G. 2020 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA URBANA: ZONA STAZIONE – PROGETTO C.D. COSTELLAZIONE TURRI – RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D. SECCHI (quota finanziamento comunale)”, Cod. Progetto U_15501 - CIG 82577796CD – CUP J89G19000500002 – Centro di Costo 0231/0232 (Imp. 2020/2147/01 del 31/12/2019);

7. di dare atto che l'economia ottenuta a seguito del ribasso di gara ammonta ad un totale di **€ 11.416,14 IVA inclusa**, allocato per l'intero importo alla Missione 03 Programma 02 Titolo 2 codice piano finanziario **2.02.01.07.999** del Bilancio 20120 - 2022 – Annualità 2020 – al capitolo **40198/21** del P.E.G. 2020 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA URBANA: ZONA STAZIONE – PROGETTO C.D. COSTELLAZIONE TURRI – RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D. SECCHI (quota finanziamento R.E.R. L.R. 24/2003 – CAP. E. 9208/8)”, Cod. Progetto U_15501 - CIG 82577796CD – CUP J89G19000500002 – Centro di Costo 0231/0232;

- con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio “Reti, Infrastrutture e Mobilità”, si provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando l'importo derivante dal ribasso di gara;

8. di dare atto altresì che:

- la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica con firma digitale, in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, con oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario;

- il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136;

9. di attestare

di aver attivato le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e che tale verifica è tuttora in corso, ma che si procede all'aggiudicazione definitiva stante la *richiesta, a firma del RUP, di aggiudicazione del servizio in via d'urgenza, in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara, (...in considerazione dei tempi di esecuzione imposti dal contributo regionale, che parzialmente finanzia l'appalto.), del 29/05/2020, che si allega al presente atto quale parte*

integrante e sostanziale;

di subordinare la stipula del contratto alla conclusione con esito positivo dei controlli relativi ai requisiti generali e morali, nonché di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e all'espletamento con esito favorevole di tutti gli ulteriori adempimenti di legge;

di procedere alle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione definitiva agli operatori economici partecipanti alla procedura in argomento, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nei tempi definiti dal medesimo comma 5;

di dare atto che, nel rispetto del normato di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula contrattuale relativa alla gara di cui al presente atto avranno luogo non prima di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data ultima di invio delle comunicazioni di cui al precedente capoverso;

di ottemperare agli obblighi inerenti alla trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione della presente Determinazione e degli allegati verbali di gara nei modi e termini di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; di subordinare la stipula del contratto all'espletamento con esito favorevole di tutti gli ulteriori adempimenti di legge e, comunque, di procedere a tale stipula non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio delle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico partecipante alla procedura di gara in appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

10. di pubblicare dalla data della sua esecutività il presente atto sul "Profilo del Committente" nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D Lgs. 50/2016 s.m.i. e di darne avviso tramite PEC all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

11. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure di cui all'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

**Il Dirigente ad Interim
del Servizio Appalti e Contratti
Dott. Alberto Bevilacqua**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.