

**STU Reggiane Spa**

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

Piazza Prampolini, 1 ► 42121 Reggio Emilia ► [stureggiane.comune.re.it](http://stureggiane.comune.re.it) ► [stureggiane@legalmail.it](mailto:stureggiane@legalmail.it)

Numero REA RE 302139 ► Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351

Capitale sociale deliberato euro 14.650.879,00 sottoscritto euro 12.222.580,10

**DETERMINAZIONE NUMERO 3/2020 DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PUBBLICO DI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 15A" QUALE COMPONENTE DEL SUB-COMPARTO EST DENOMINATO "PRU\_IP-1A.BIS - AMBITO CENTRO INTERMODALE (CIM) ED EX OFFICINE REGGIANE - CAPANNONE 19, CAPANNONE 18, CAPANNONE 17, PIAZZALE EUROPA, BRACCIO STORICO DI VIALE RAMAZZINI E CAPANNONE 15" DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRU-IP – BANDO PERIFERIE – REGGIANE/ SANTA CROCE" IN REGGIO NELL'EMILIA. CIG:8068137546 - CUP J82I18000040001.– GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 COMMA 1 LETTERA SSS), 30 E 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 – RETTIFICA INDICAZIONE DELL'IMPORTO DELLA MANODOPERA RIPORTATO NELLA DETERMINAZIONE N. 2/2020 DEL 09/01/2020**

L'anno 2020, addì 10 del mese di GENNAIO alle ore 12:00, in Reggio nell'Emilia presso i locali ove ha sede la società, è presente l'Amministratore Delegato della società per azioni "STU REGGIANE", Sig. Luca Torri, nominato dal CdA in data 23/03/2019 in relazione alle deleghe attribuite secondo il dettaglio di cui al p.to 13 del verbale dall'assemblea del 23/03/2019 e di cui al p.to 3 del CdA del 23/03/2019, e coadiuvato per la materiale redazione della presente determinazione dal segretario verbalizzante.

**L'Amministratore Delegato****Premesso che:**

- con atto AD 2/2020 è stato riportata per mero errore materiale una tabella che indicava un errato importo della manodopera rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali con lo stesso provvedimento approvati;
- la tabella corretta da utilizzare è quella indicata nell'elaborato G.03 – Computo metrico che è quella di seguito riportata:

<b>Interventi</b>	<b>Importo lavori</b>	<b>% MO</b>	<b>Importo manodopera</b>
Opere strutturali	€ 323.745,95	62,91%	€ 203.673,09
Opere edili	€ 348.703,83	46,82%	€ 163.251,58
oneri della sicurezza	€ 33.123,94	72,52%	€ 24.021,27
<b>TOTALE</b>	<b>€ 705.573,72</b>	<b>55,41%</b>	<b>€ 390.945,94</b>

**pertanto:**

**L'Amministratore Delegato  
Determina:**

1. che l'importo corretto della manodopera e la percentuale della stessa relativa all'importo totale dei lavori è quella indicata nella tabella di seguito riportata:

<b>Interventi</b>	<b>Importo lavori</b>	<b>% MO</b>	<b>Importo manodopera</b>
Opere strutturali	€ 323.745,95	62,91%	€ 203.673,09
Opere edili	€ 348.703,83	46,82%	€ 163.251,58
oneri della sicurezza	€ 33.123,94	72,52%	€ 24.021,27
<b>TOTALE</b>	<b>€ 705.573,72</b>	<b>55,41%</b>	<b>€ 390.945,94</b>

2. di inoltrare il presente atto al Servizio Appalti, Contratti del Comune di Reggio Emilia affinché possano adeguare conseguentemente gli atti/documenti di loro competenza.

Il Segretario verbalizzante

L'Amministratore Delegato  
(Luca Torri)